



COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Decreto n. 1715 del 06 SET. 2021

OGGETTO: Patto per il SUD CL_17697_LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189". Importo globale € 21.140.000,00 Codice Caronte SI_1_17697. Importo a base di gara € 907.565,62 (Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, Progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione).
CUP J49D16002180001 - CIG 85240783B1

Decreto di aggiudicazione efficace.

IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- Visto** il Regolamento (UE) 17 Dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Visto** l'art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge



n. 190/2014”, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

Vista la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;

Visto il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato *“A”* e allegato *“B”* contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

Viste le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018 e n. 2/2019, con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

Visto la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab. del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento Regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito Patto per il Sud, area tematica *“Ambiente”*, obiettivo strategico *“Dissesto idrogeologico”*;

Vista la Circolare n. 1 del 05 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoke, disposizioni finanziarie”*;

Visto la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017”*;

Vista la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, recante *“Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)”*;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l’altro, è stato nominato Soggetto Attuatore – in attuazione del suddetto comma 2/ter dell’art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;

Vista la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e*

bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” art. 1, comma 512 che prevede “Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette «vie di fuga») confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l’attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27 febbraio 2018, con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta del Dipartimento Regionale della Programmazione di cui alla nota prot. n. 21877 del 05/12/2017, ha preso atto della programmazione delle risorse “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020”, approvato con la citata Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatorio complessivo”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 03 gennaio 2019: “Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”. Aggiornamento del sistema S.I.GE.CO.” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 283 del 08 agosto 2019 con la quale sono state ridistribuite le risorse per gli interventi ricompresi nel “Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana” Area Tematica 2 “Ambiente”, obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019 con la quale è stato approvato il documento “Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per il SUD - Regione Siciliana - Sistema di controllo (S.I.GE.CO). Versione giugno 2019”.
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. (nel seguito “Codice”);
- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” nelle parti ancora in vigore a seguito dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;



- Vista** la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*»;
- Visto** il parere del 15 aprile 2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15 aprile 2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti “*Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 417 del 15 maggio 2019;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;
- Viste** le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice di cui, al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 378 del 02 maggio 2018, con il quale:
- ✓ è stato istituito il “*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*” nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che “*(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/ servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)*”;
 - ✓ è stato disposto che le funzioni del “*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*” sono espletate dal personale ricompreso nell’organigramma dell’Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell’avvio della singola procedura di gara;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020 e successiva Disposizione Commissariale n. 3 del 27 gennaio 2021 recante l’approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell’Ufficio del Commissario di Governo;
- Vista** la Legge n. 108 del 29 luglio 2021 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2017, n.77, recante *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- Considerato** che il progetto denominato **CL_17697_LCC Caltanissetta** “*Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189*” – Importo € 21.140.000,00 - Codice Caronte **SI_1_17697** – CUP J49D16002180001 - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 366 del 31/08/2017 concernente “*Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana*” e ss.mm.;
- Visto** il **Decreto Commissariale n° 271 del 11/02/2020** con cui l’Ing. Salvatore Notarstefano,

funzionario tecnico del libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, già individuato con Determina Sindacale del Comune di Villalba n. 9 del 12/03/2019, acquisito agli atti in data 21/11/2019, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;

- Visto** il progetto - studio di fattibilità con i relativi allegati, trasmesso al RUP con nota prot. n° 16100 del 19/11/2019, acquisito agli atti in data 21/11/2019 con prot. n° 8218;
- Visto** la Determina Dirigenziale n° 816 del 14/11/2019 di approvazione in linea tecnica del progetto-studio di fattibilità;
- Vista** l'attestazione di conformità del 02/09/2020, a firma del RUP, degli elaborati in formato PDF agli originali cartacei firmati e depositati presso l'ufficio del RUP;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 1577 del 09/09/2020** con il quale è stato finanziato, l'importo complessivo di € 907.565,62 oltre oneri e iva (ovvero € 1.147.083,27 complessivo di oneri ed IVA) di cui € 46.999,85 per la spesa prevista per l'espletamento delle indagini geognostiche integrative e, € 87.803,59 per le competenze spettanti per l'espletamento della relazione geologica in fase di progettazione definitiva ed € 772.762,18 per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 2165 del 23/11/2020 con il quale, tra l'altro:
- ✓ si è preso atto della necessità di appaltare celermente i servizi d'ingegneria riguardanti l'intervento denominato **CL_17697_LCC Caltanissetta** - così da addivenire all'esecuzione dei lavori previsti, finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico dei luoghi;
 - ✓ si è proceduto ad autorizzare relativamente all'intervento codificato **CL_17697_LCC Caltanissetta**, la gara per l'affidamento dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, Progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - ✓ che l'importo dei servizi di ingegneria e delle indagini *de quibus*, ovvero di tutti i servizi a supporto della progettazione di cui sopra, pari complessivamente ad € 907.565,62, oltre oneri ed Iva compresi, rientra tra quelli che vincolano le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 157, comma 2, ultimo periodo, del Codice, a scegliere il contraente "(...) secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice";
 - ✓ si è preso atto che la documentazione tecnica dello studio di fattibilità relativamente all'intervento **CL_17697_LCC Caltanissetta** "*Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189*" - Importo € 21.140.000,00 - Codice Caronte **SI_1_17697** - CUP J49D16002180001- è stato approvato in linea tecnica con la Determina Dirigenziale n° 816 del 14/11/2019 emessa dal RUP ed è stato dallo stesso ritenuta valida per essere posta a base di gara per l'acquisizione dei servizi di ingegneria ed esecuzione delle indagini geologiche in oggetto;
 - ✓ che con **Decreto Commissariale n. 1577 del 09/09/2020** è stato finanziato, l'importo complessivo di € 907.565,62 oltre oneri e iva (ovvero € 1.147.083,27 complessivo di oneri ed IVA) di cui € 46.999,85 per la spesa prevista per l'espletamento delle indagini geognostiche integrative e, € 87.803,59 per le competenze spettanti per l'espletamento della relazione geologica in fase di progettazione definitiva ed € 772.762,18 per la progettazione definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
 - ✓ è stata autorizzata la gara inerente all'intervento denominato **CL_17697_LCC Caltanissetta** "*Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189*" - Importo € 21.140.000,00 - Codice Caronte **SI_1_17697** - CUP J49D16002180001, da svolgersi mediante **procedura aperta** come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice;
 - ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi, schema di disciplinare di incarico, calcolo competenze



tecniche);

Preso atto che il suddetto Bando di gara prevede i seguenti importi a base di gara:

FASI PRESTAZIONALI	Corrispettivi CP+S
INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE ED ATTIVITA' DI CAMPO (IVA 22% ESCLUSA)	46.999,85 €
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA GEOLOGO	50.641,61 €
c.I) ESECUZIONE LAVORI GEOLOGO	37.161,98 €
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	216.755,60 €
b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	194.474,21 €
c.I) ESECUZIONE LAVORI	361.532,37 €
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO	907.565,62 €

- Vista** la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 23 novembre 2020;
- Viste** le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla GUUE (27/11/2020 - 2020/S 232-571310), sulla G.U.R.I. (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.139 del 27-11-2020) e su quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione regionale;
- Considerato** che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;
- Considerato** che il bando di gara ha fissato il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia entro e non oltre le ore 13:00 del 19 gennaio 2021;
- Considerato** che l'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, per il giorno 20 gennaio 2021 alle ore 09:00;
- Preso atto** dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;
- Vista** la nota prot. n. 225 del 19 gennaio 2021, con la quale sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con Decreto Commissariale n. 378/2018;
- Preso atto** che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, **n. 10 buste** da parte dei seguenti operatori economici, elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma:

N.	RAGIONE SOCIALE	Partita IVA	Data e ora caricamento
1	STUDIO COLLESELLI & PARTNERS - INGEGNERIA GEOTECNICA	04234380287	13/01/2021 16:02
2	SA COSTRUZIONI SRL	02625470840	15/01/2021 11:00
3	SGAI Srl di E. Forlani & C.	01894420403	18/01/2021 14:04
4	CONCISE Consorzio Stabile soc. cons. p.a.	01636920934	18/01/2021 17:37
5	BTI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.	07025291001	18/01/2021 17:45
6	SOIL ENGINEERING SRL	11089200965	18/01/2021 17:57
7	SAFE 06 SRL	09586040967	18/01/2021 18:32
8	Sintagma S.r.l.	01701070540	19/01/2021 10:04
9	STUDIO 4C S.R.L.	05154460876	19/01/2021 12:01
10	TECHNITAL S.P.A.	05139031008	19/01/2021 12:18

- Visto** il verbale di gara dal n. 1 del 20/01/2021, con il quali si è proceduto, come previsto al punto 18 del Bando di gara, all'apertura della busta A "Documentazione amministrativa", al fine di accertarne la correttezza formale, la regolarità e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi del medesimo Bando;
- Visto** il Verbale di gara n.1 del 20/01/2021, in seduta pubblica, con il quale è stata proposta l'esclusione del concorrente **SA COSTRUZIONI SRL**, giusto **Provvedimento di esclusione del RUP n. 09 del 22/01/2021**;
- Visto** il verbale di gara n.2 del 25.01.2021, con il quali si è proceduto, come previsto al punto 18 del Bando di gara, all'apertura della busta A "Documentazione amministrativa" per gli altri oo. ee., al fine di accertarne la correttezza formale, la regolarità e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi del medesimo Bando;
- Vista** la nota del RUP acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. 466 del 02/02/2021, con la quale si chiede al Servizio di Verifica di attivare il soccorso istruttorio;
- Visto** la nota dell'o.e. SA COSTRUZIONI SRL, acquisita agli atti della struttura commissariale con prot. 476 del 02/02/2021, con la quale si chiede la riammissione alla fase di gara;
- Vista** la nota della struttura commissariale con prot. gare 748 del 17/02/2021, inviata al RUP con la quale viene comunicato il riscontro al soccorso istruttorio del **Cost. RTP SAFE 06 SRL ed altri** e anche dell'o.e. **Cost. RTP Studio 4c ed altri**;
- Visto** il verbale di gara n.3, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 08 marzo 2021, con il quale viene conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa e vengono proposti gli ammessi e i non ammessi alla successiva fase di gara;
- Vista** la nota del RUP, assunta agli atti della struttura commissariale al prot. n. 976 del 02/03/2021, nella quale lo stesso RUP rigetta le osservazioni del concorrente **RTP SAFE 06 + altri** e rappresenta la mancata presentazione delle osservazioni dell'o.e. **RTP STUDIO 4C SRL + altri** e propone l'esclusione dei predetti operatori;
- Visto** il verbale di gara n.3, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 08 marzo 2021, con il quale sono stati dichiarati non ammessi i concorrenti:
- **COSTITUENDO RTP: STUDIO 4C S.r.l. (mandatario) - SETAC S.r.l (mandante) - Dott. Ing. FILIPPO COLOMBRITA (mandante)**, giusto **Provvedimento di esclusione del RUP n. 60 del 11/03/2021**;
 - **COSTITUENDO RTP: SAFE 06 SRL (mandatario) - CIVIL ENG SRLS (mandante) - Arch. LAZZARI Giovanni (mandante) - Arch. GIUFFRE' Domenico (mandante)- Ing. ARRIGO Gaetano Antonino (mandante) - Studio Geologico assoc. Gian Vito Graziano e Monica Masi**, giusto **Provvedimento di esclusione del RUP n. 61 del 11/03/2021**;
- Visto** il **Decreto Commissariale n. 942 del 11 maggio 2021** con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice di gara per l'intervento *de quo*;
- Visto** il verbale di gara n. 4, relativo alla seduta pubblica della Commissione giudicatrice tenutasi il 12 Maggio 2021 nel quale si procede alla apertura della Busta B - Offerta Tecnica e all'esito della verifica formale del contenuto della Busta B, si è stabilito di procedere in sedute riservate per l'analisi e la valutazione dei contenuti della documentazione tecnica presentata dai concorrenti ammessi alla successiva fase di gara;
- Visto** il verbale di gara n. n. 4, relativo alla seduta pubblica della Commissione giudicatrice tenutasi il 12 Maggio 2021, è stata proposta l'esclusione dell'o.e. **CONCISE Consorzio Styabile soc. cons. p.a.**, giusto **Provvedimento di esclusione del RUP n. 76 del 12/05/2021**;
- Visto** il verbale di gara n. 5, relativo alla seduta riservata del 22 giugno 2021, nel quale la Commissione, nel rispetto di quanto previsto dal bando di gara, è passata all'attribuzione dei punteggi dell'"Offerta Tecnica" di cui all'omonima Busta "B", elaborandone tabella riassuntiva;
- Visto** il verbale di gara n. 6, relativo alla seduta pubblica del 22 giugno 2021, nel quale la Commissione, visti i precedenti verbali di gara, cui integralmente si rinvia, procede nel riportare in



piattaforma i punteggi parziali assegnati ai concorrenti ammessi relativamente all' "Offerta tecnica", contenuta nell'omonima Busta "B", con le modalità di cui al punto 18.2 della *lex specialis*, e procede all'apertura della Busta C – Economica, enunciandone i ribassi percentuali presentati dai concorrenti e procedendo ad effettuare i conteggi secondo quanto indicato al punto 18.3 del bando di gara;

Preso atto del suddetto verbale di gara n. 6, relativo alla seduta pubblica del 22 giugno 2021, la Commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara, ha stilato *graduatoria provvisoria* di seguito allegata e dalla stessa si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata dal concorrente **Costituendo R.T.P. 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario S.04 - D.02 - V.01 39,00 %) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante S.04 - D.02 - V.01 32,00%) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante S.04 - D.02 - V.01 10,00%) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante S.04 - D.02 - V.01 3,00%) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante S.04 - D.02 - V.01 8,00%) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante S.04 - D.02 - V.01 8,00%)** che ha ottenuto un punteggio totale pari a **95,3956** e che risulta anormalmente bassa:

GRADUATORIA DI GARA						
N°	n°	CONCORRENTI	BUSTA - B	BUSTA - C	PUNTEGGI TOTALI	Verifica Anomalia Offerta
			OFFERTA TECNICA	OFFERTA ECONOMICA		
1	4	COSTITUENDO RTP: 3TI ITALIA S.p.A. (mandatario capogruppo S.04 - D.02 - V.01 39,00 %) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante S.04 - D.02 - V.01 32,00%) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante S.04 - D.02 - V.01 10,00%) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante S.04 - D.02 - V.01 3,00%) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante S.04 - D.02 - V.01 8,00%) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante S.04 - D.02 - V.01 8,00%).	76,0600	52,8500	95,3956	Offerta Anomala
2	7	COSTITUENDO RTP: TECHNITAL S.p.A (mandatario capogruppo S.04 - D.02 - V.01 75,00 %) - Associazione professionale PRO-GEO (mandante S.04 - D.02 - V.01 21,00%) - Ing. Giuseppe Di Gesaro (mandante S.04 - D.02 - V.01 4,00%)	73,9600	48,0000	89,8059	Offerta Congrua
3	5	COSTITUENDO RTP: SOIL ENGINEERING Sdl (mandatario capogruppo S.04-D.02- V.01 40,00%) - C&C ENGINEERING SRL (mandante S.04-D.02- V.01 30,00%) - Ing. Giovanni Giusti (mandante S.04-D.02- V.01 18,00%) - Dott. Geol. ORAZIO BARBAGALLO (mandante S.04-D.02- V.01 12,00%)	73,4800	42,5600	87,5300	Offerta Congrua
4	6	COSTITUENDO RTP: SINTAGMA S.r.l., (mandatario capogruppo S.04 - D.02 - V.01 50,00%) - Inge.ca S.r.l. (mandante S.04 - D.02 - V.01 30,00%) - Orion Progetti S.r.l.s. (mandante S.04 - D.02 - V.01 20,00%)	56,0600	53,7230	76,0600	Offerta Congrua
5	1	COSTITUENDO RTP: STUDIO COLLESELLI & PARTNERS – INGEGNERIA GEOTECNICA (mandatario capogruppo S.04-D.02- V.01 31,00%) - STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DELL'ING. F. CACIOPPO & C.S.N.C. (mandante S.04-D.02- V.01 30,00%) - SGAPI S.r.l. (mandante S.04-D.02- V.01 30,00%) - DOTT. GEOL. PIETRO CANGIALOSI (mandante S.04-D.02- V.01 9,00%)	56,5000	48,0000	72,3459	Offerta Congrua
6	2	COSTITUENDO RTP: SGAF Sdl di E. Forlani & C. (mandatario capogruppo S.04 - D.02 - V.01 45,00%) - STUDIO SCIBILLA Srl (mandante S.04 - D.02 - V.01 17,00%) - C.D.G. INGEGNERIA Srl (mandante S.04 - D.02 - V.01 26,00%) - Studio Applicazioni Idrauliche s.r.l. S.A.I. s.r.l. (mandante Geologia per le categ.: S.04 - D.02 - V.01 7,00 %) - Geom. MARIO ARMANDO ANTONIO D'ANNA (mandante 12,00 %)	57,1200	45,6681	72,1961	Offerta Congrua

Vista la nota prot. gare n. 2078 del 22 giugno 2021 della Commissione, con la quale, tra l'altro, è stato trasmesso al R.U.P. il verbale di gara n. 6 relativo alla seduta pubblica tenutasi il 22 giugno 2021 per le verifiche di rito riguardante le offerte anormalmente basse;

Vista la nota assunta al protocollo gare dell'Ufficio del Commissario di Governo al prot. gare n. 2092

del 23/06/2021, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Salvatore Notarstefano ha richiesto supporto della Commissione Giudicatrice per la verifica della congruità dell'offerta;

Vista la nota prot. gare n. 2105 del 24/06/2021 con la quale l'Ufficio del Commissario di Governo ha richiesto al concorrente 1° classificato **COST. R.T.P. 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante)**, di trasmettere la documentazione necessaria per valutare la congruità dell'offerta economica anormalmente bassa, tenuto conto in particolare ed in relazione al caso, dei criteri orientativi fissati dall'art. 97, comma 3, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la nota trasmessa via pec in data 08/07/2021, acquisita agli atti dell'Ufficio del Commissario di Governo in pari data, prot. gare n. 2228, con la quale il concorrente 1° classificato **COST. R.T.P. 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante)**, ha trasmesso le giustificazioni richieste per la congruità dell'offerta;

Vista la nota prot. gare n. 2294 del 22/07/2021 con il quale, tra l'altro, è stata trasmessa al R.U.P. tutta la documentazione di gara per le verifiche di rito e le successive determinazioni;

Vista la Determina del RUP acquisita agli atti della Stazione Appaltante in data 26/07/2021 al prot. gare n. 2327, con il quale il RUP ha determinato seguito all'esito della verifica dei giustificativi dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il RUP ha determinato:

- ✓ la **CONGRUITÀ** dell'offerta del concorrente primo in graduatoria **COST. R.T.P. 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante)**, a seguito dell'esito della verifica dei giustificativi dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- ✓ La **CONCLUSIONE** delle verifiche dei giustificativi dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di cui al parere redatto in seduta riservata n. 7 del 13/07/2021.
- ✓ L'**APPROVAZIONE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. della graduatoria di gara di seguito riportata, giusto verbale di gara n. 6 del 22/06/2021, a seguito dell'esito dell'esame dei giustificativi dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

GRADUATORIA DEFINITIVA		
Concorrente	Punteggio Finale	Posizione
COSTITUENDO RTP: 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante)	95,3956	1
COSTITUENDO RTP: TECHNITAL S.p.A (mandatario) - Associazione professionale PRO-GEO (mandante) - Ing. Giuseppe Di Gesaro (mandante)	89,8059	2
COSTITUENDO RTP: SOIL ENGINEERING Srl (mandatario) - C&C ENGINEERING SRL (mandante) - Ing. Giovanni Giusti (mandante) - Dott. Geol. ORAZIO BARBAGALLO (mandante)	87,5300	3
COSTITUENDO RTP: SINTAGMA S.r.l., (mandatario) - Inge.ca S.r.l. (mandante) – Orion Progetti S.r.l.s. (mandante)	76,0600	4
COSTITUENDO RTP: STUDIO COLLESELLI & PARTNERS – INGEGNERIA GEOTECNICA (mandatario) - STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DELL'ING. F. CACIOPPO & C.S.N.C(mandante) - SGAPI S.r.l. (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO CANGIALOSI (mandante)	72,3459	5



COSTITUENDO RTP: SGAI Srl di E. Forlani & C. (mandatario) - STUDIO SCIBILIA Srl (mandante) - C.D.G. INGEGNERIA Srl (mandante) - Studio Applicazioni Idrauliche s.r.l. S.A.I. s.r.l. (mandante) - Geom. MARIO ARMANDO ANTONIO D'ANNA (mandante)	72,1961	6
--	---------	---

Con la stessa determina si da atto che i verbali di gara dal n. 1 al n. 6 relativi alle sedute tenutesi dal 20/01/2021 al 22/06/2021 ed il verbale n. 7 del 13/07/2021, relativo alla verifica dell'anomalia e congruità dell'offerta, sono parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

per P.o.e. 3TI PROGETTI ITALIA-INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario):

- DURC protocollo INPS n. 26641603, avente scadenza il 16/10/2021, acquisito agli atti della struttura commissariale al prot. n. 9805 del 04/08/2021;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4258437/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4258438/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4258445/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133773/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133774/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133775/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133776/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133777/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133778/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133779/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133781/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133782/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133783/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133784/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133785/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133786/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133787/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133788/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133789/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133792/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133793/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133794/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133795/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133796/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133797/2021/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 4133717/2021/R;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta n. 6326939 del 02/08/2021;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese giusta richiesta del 02/08/2021;

per l'o.e. STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante):

- Certificato di regolarità contributiva INARCASSA n.1425094 del 05/08/2021 assunto agli atti della struttura commissariale con prot. 9907 del 05/08/2021;
- DURC protocollo INPS n. 27030163, avente scadenza il 09/11/2021, acquisito agli atti della struttura commissariale al prot. n. 9978 del 09/08/2021;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133814/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133815/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133816/2021/R;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 4133801/2021/R;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta n. 6326966 del 02/08/2021;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese giusta richiesta del 02/08/2021;

per l'o.e. DGD TECNOSERVICE S.R.L. (mandante):

- DURC protocollo INPS n. 27369888, avente scadenza il 07/12/2021, acquisito agli atti della struttura commissariale al prot. n. 10080 del 10/08/2021;
- Certificato di regolarità contributiva INARCASSA n.1516725 del 30/08/2021 assunto agli atti della struttura commissariale con prot. 10430 del 30/08/2021;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n. 4133817/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133852/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133853/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133854/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133855/2021/R;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133856/2021/R;
- Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse;
- Verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta n. 6327021 del 02/08/2021;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese giusta richiesta del 02/08/2021;

per l'o.e. Ing. CARMELO D'ANNA (mandante):

- Certificato di regolarità contributiva INARCASSA n.1417735 del 03/08/2021 assunto agli atti della struttura commissariale con prot. 9754 del 04/08/2021;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133862/2021/R;
- Verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta n. 6327023 del 02/08/2021;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese giusta richiesta del 02/08/2021;

per l'o.e. Ing MAURIZIO VELLA (mandante):

- Certificato di regolarità contributiva INARCASSA n.1417726 del 03/08/2021 assunto agli atti della struttura commissariale con prot. 9736 del 03/08/2021;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133866/2021/R;



- Verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta n. 6327033 del 02/08/2021;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese giusta richiesta del 02/08/2021;

per l'oe Dott. LUIGI BUTTICÉ (mandante):

- Certificato di regolarità contributiva EPAP n.90334 CRCPA del 03/08/2021 assunto agli atti della struttura commissariale al prot. n. 9730 del 03/08/2021;
- Certificato del Casellario giudiziale n. 4133867/2021/R;
- Verifica della regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 38, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 163/2006, giusta richiesta n. 6327039 del 02/08/2021;
- Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese giusta richiesta del 02/08/2021;

per tutti i componenti del Costituendo R.T.P.:

- Verifica condotta in merito al possesso dei requisiti richiesti dal Bando di gara per tutti i soggetti partecipanti al costituendo R.T.P., giusta nota acquisita al prot. Gare n. 2460 del 09/08/2021, con esito positivo;
- Verifica dell'iscrizione di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi previsti dal bando di gara desunti dai siti istituzionali dei relativi ordini professionali;

Ritenuto per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'Appalto per l'affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, aggiornamento Studio geologico, adeguamento Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente le opere dell'intervento denominato **Patto per il SUD CL_17697_LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189". Importo globale € 21.140.000,00 Codice Caronte SI_1_17697. Importo a base di gara € 907.565,62-CUP J49D16002180001 - CIG 85240783B1, in favore dell'operatore economico COST. R.T.P. 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÉ (mandante), con sede legale della mandataria in Roma, Via delle Sette Chiese n. 142, c.a.p. 00145, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07025291001, P.E.C.: 3tiprogetti@legalmail.it, che ha ottenuto il punteggio di **95,3956** con un ribasso economico del **52,8500%** (cinquantadue/8500%);**

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1

(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Preso d'atto dell'approvazione della graduatoria)

Si prende atto che con Determina del RUP acquisita agli atti della Stazione Appaltante in data 26/07/2021 al prot. gare n. 2327, il RUP ha ritenuto facente parti della predetta Determina tutti i verbali di gara dal n. 1 al n. 6

relativi alle sedute tenutesi dal 20/01/2021 al 22/06/2021 ed il verbale n. 7 del 13/07/2021, e ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha approvato la graduatoria di gara di seguito riportata, a seguito dell'esame dei giustificativi dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

GRADUATORIA DEFINITIVA			
Concorrente	Ribasso %	Punteggio Finale	Posizione
COSTITUENDO RTP: 3TI PROGETTI ITALIA- INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante)	52,8500	95,3956	1
COSTITUENDO RTP: TECHNITAL S.p.A (mandatario) - Associazione professionale PRO-GEO (mandante) - Ing. Giuseppe Di Gesaro (mandante)	48,0000	89,8059	2
COSTITUENDO RTP: SOIL ENGINEERING Srl (mandatario) - C&C ENGINEERING SRL (mandante) - Ing. Giovanni Giusti (mandante) - Dott. Geol. ORAZIO BARBAGALLO (mandante)	42,5600	87,5300	3
COSTITUENDO RTP: SINTAGMA S.r.l., (mandatario) - Inge.ca S.r.l. (mandante) – Orion Progetti S.r.l.s. (mandante)	53,7230	76,0600	4
COSTITUENDO RTP: STUDIO COLLESELLI & PARTNERS – INGEGNERIA GEOTECNICA (mandatario) - STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DELL'ING. F. CACIOPPO & C.S.N.C.(mandante) - SGAPI S.r.l. (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO CANGIALOSI (mandante)	48,0000	72,3459	5
COSTITUENDO RTP: SGAI Srl di E. Forlani & C. (mandatario) - STUDIO SCIBILIA Srl (mandante) – C.D.G. INGEGNERIA Srl (mandante) - Studio Applicazioni Idrauliche s.r.l. S.A.I. s.r.l. (mandante) – Geom. MARIO ARMANDO ANTONIO D'ANNA (mandante)	45,6681	72,1961	6

relativa all'appalto per l'affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, aggiornamento Studio geologico, adeguamento Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente le opere dell'intervento denominato **Patto per il SUD CL_17697_LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189"**. **Importo globale € 21.140.000,00** Codice Caronte SI_1_17697. **Importo a base di gara € 907.565,62- CUP J49D16002180001 - CIG 85240783B1**, in favore dell'operatore economico COST. R.T.P. **3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante)**, con sede legale della mandataria in Roma, Via delle Sette Chiese n. 142, c.a.p. 00145, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07025291001, P.E.C.: 3tiprogetti@legalmail.it, che ha ottenuto il punteggio di **95,3956** con un ribasso economico del **52,8500%** (cinquantadue/8500%).

Art. 3

(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto l'affidamento di Indagini e prove di laboratorio, studi e attività di campo, aggiornamento Studio geologico, adeguamento Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione, inerente le opere dell'intervento denominato **Patto per il SUD CL_17697_LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189"**. **Importo globale € 21.140.000,00** Codice Caronte SI_1_17697. **Importo a base di gara € 907.565,62- CUP J49D16002180001 - CIG 85240783B1**, in favore dell'operatore economico COST. R.T.P. **3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante)**, con sede legale della mandataria in Roma, Via delle Sette Chiese n. 142, c.a.p. 00145, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07025291001, P.E.C.: 3tiprogetti@legalmail.it, che ha ottenuto il punteggio di **95,3956** con un ribasso economico del **52,8500%** (cinquantadue/8500%).

In ragione del ribasso economico del 52,8500% (cinquantadue/8500%), l'appalto è aggiudicato per un importo di € 427.917,19 al netto dell'I.V.A. e oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento CL_17697_LCC Caltanissetta.

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia, sulla GUUE, sulla G.U.R.I., su quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione regionale e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it e a tutti gli enti indicati al precedente Art.5, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area "Gare", all'Area "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Salvatore Notarstefano

Firmato digitalmente da

Salvatore Notarstefano

Data e ora della firma: 02/09/2021 15:56:12

Allegati: Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziocontrattipubblici.it/, web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce





COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

Patto per il SUD - CL_17697_LCC Caltanissetta "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189". Importo globale € 21.140.000,00 - Codice Caronte SI_1_17697. Importo a base di gara € 907.565,62 (*Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, Progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione*).

CUP J49D16002180001 - CIG 85240783B1

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:

Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: info@ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta:

Procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice") e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b), del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 2165 del 23/11/2020.

3. Appalti pubblici di servizi:

Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati all'acquisizione delle indagini geologiche, alla relazione geologica, Progettazione definitiva ed esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione inerente ai "Lavori di messa in sicurezza della strada svincolo Resuttano - bivio Cammarata (AG/PA) SP 19 SS122 SP16 SS189".

4. Importo dei servizi a base d'asta:

€ 907.565,62 oltre IVA e oneri di legge.

5. Data di aggiudicazione:

06 SET. 2021

6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle buste:

Il termine per la presentazione delle buste per via telematica è stato fissato entro e non oltre le ore 13:00 del 19/01/2021.

8. Data apertura buste:

L'apertura delle offerte presentate per via telematica sul sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stata fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, per il giorno 20 gennaio 2021 alle ore 09:00.

9. Data valutazione offerte:

Sedute di gara tenutesi dal n. 1 al n. 7 relativi alle sedute pubbliche e riservate tenutesi dal 20/01/2021 al 13/07/2021.





COMMISSARIO di GOVERNO
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

10. Operatori Economici partecipanti:

Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, **n. 10 buste** da parte dei seguenti operatori economici:

N.	RAGIONE SOCIALE	Partita IVA	Data e ora caricamento
1	STUDIO COLLESELLI & PARTNERS - INGEGNERIA GEOTECNICA	04234380287	13/01/2021 16:02
2	SA COSTRUZIONI SRL	02625470840	15/01/2021 11:00
3	SGAI Srl di E. Forlani & C.	01894420403	18/01/2021 14:04
4	CONCISE Consorzio Stabile soc. cons. p.a.	01636920934	18/01/2021 17:37
5	3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A.	07025291001	18/01/2021 17:45
6	SOIL ENGINEERING SRL	11089200965	18/01/2021 17:57
7	SAFE 06 SRL	09586040967	18/01/2021 18:32
8	Sintagma S.r.l.	01701070540	19/01/2021 10:04
9	STUDIO 4C S.R.L.	05154460876	19/01/2021 12:01
10	TECHNITAL S.P.A.	05139031008	19/01/2021 12:18

11. Esclusioni/Riammissioni:

- SA COSTRUZIONI SRL, giusto Provvedimento di esclusione del RUP n. 09 del 22/01/2021;
- COSTITUENDO RTP: STUDIO 4C S.r.l. (mandatario) - SETAC S.r.l (mandante) - Dott. Ing. FILIPPO COLOMBRITA (mandante), giusto Provvedimento di esclusione del RUP n. 60 del 11/03/2021;
- COSTITUENDO RTP: SAFE 06 SRL (mandatario) - CIVIL ENG SRLS (mandante) - Arch. LAZZARI Giovanni (mandante) - Arch. GIUFFRE' Domenico (mandante)- Ing. ARRIGO Gaetano Antonino (mandante) - Studio Geologico assoc. Gian Vito Graziano e Monica Masi, giusto Provvedimento di esclusione del RUP n. 61 del 11/03/2021;
- CONCISE Consorzio Stabile soc. cons. p.a., giusto Provvedimento di esclusione del RUP n. 76 del 12/05/2021.

12. Graduatoria finale:

GRADUATORIA DEFINITIVA			
Concorrente	Ribasso (%)	Punteggio Finale	Posizione
COSTITUENDO RTP: 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÉ (mandante)	52,8500	95,3956	1°
COSTITUENDO RTP: TECHNITAL S.p.A (mandatario) - Associazione professionale PRO-GEO (mandante) - Ing. Giuseppe Di Gesaro (mandante)	48,0000	89,8059	2°
COSTITUENDO RTP: SOIL ENGINEERING Srl (mandatario) - C&C ENGINEERING SRL (mandante) - Ing. Giovanni Giusti (mandante) - Dott. Geol. ORAZIO BARBAGALLO (mandante)	42,5600	87,5300	3°
COSTITUENDO RTP: SINTAGMA S.r.l. (mandatario) - Inge.ca S.r.l. (mandante) - Orion Progetti S.r.l.s. (mandante)	53,7230	76,0600	4°
COSTITUENDO RTP: STUDIO COLLESELLI & PARTNERS - INGEGNERIA GEOTECNICA (mandatario) - STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA DELL'ING. F. CACIOPPO & C.S.N.C(mandante) - SGAPI S.r.l. (mandante) - DOTT. GEOL. PIETRO CANGIALOSI (mandante)	48,0000	72,3459	5°

**COMMISSARIO di GOVERNO***per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

COSTITUENDO RTP: SGAI Srl di E. Forlani & C. (mandatario) - STUDIO SCIBILIA Srl (mandante) - C.D.G. INGEGNERIA Srl (mandante) - Studio Applicazioni Idrauliche s.r.l. S.A.I. s.r.l. (mandante) - Geom. MARIO ARMANDO ANTONIO D'ANNA (mandante)	45,6681	72,1961	6°
--	---------	---------	----

13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:

COST. R.T.P.: 3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA S.p.A. (mandatario) - STUDIO FARAONE S.R.L.S. (mandante) - DGD TECNOSERVICE S.r.l. (mandante) - Ing. CARMELO D'ANNA (mandante) - Ing MAURIZIO VELLA (mandante) - Dott. LUIGI BUTTICÈ (mandante), con sede legale della mandataria in Roma, Via delle Sette Chiese n. 142, c.a.p. 00145, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07025291001, P.E.C.: 3tiprogetti@legalmail.it.

14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:

Ribassi dal 42,5600% al 52,8500%.

15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:

In ragione del ribasso economico del 52,8500% (cinquantadue/8500%), l'appalto è aggiudicato per un importo di € 427.917,19 al netto dell'I.V.A. e oneri di legge.

16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it.

17. Responsabile del Procedimento:

Ing. Salvatore Notarstefano

Il Soggetto Attuatore

Dott. Maurizio Croce

