



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

OGGETTO: IV Atto Integrativo A.d.P. _AG_416_Sant'Angelo Muxaro (AG) – Appalto per l'affidamento dei lavori di “Consolidamento del costone roccioso completamento – Versante nord-est” - Codice ReNDiS 19IRB36/G1 - CUP J65J19000060001 – CIG 8148417E6A.

Timing di Gara

	DATA	ORARIO
Termine ultimo <u>di abilitazione dell'Operatore Economico alla gara (scadenza delle offerte)</u>	18/02/2020	13:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	11/02/2020	13:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls)	18/12/2019	14:00
Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale e marcatura temporale al file dell'Offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls) e alla Dichiarazione Dettaglio Offerta Economica (Mod. B)	18/02/2020	13:00
Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per l'inserimento del numero seriale identificativo univoco della marcatura temporale apposta al file dell'Offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls)	18/02/2020	13:00
Apertura della documentazione amministrativa	Data da definire e notificare mediante successiva comunicazione	
Inizio periodo per il caricamento telematico della Offerta economica telematica (schema_offerta_.xls) e della Dichiarazione Dettaglio Offerta Economica (Mod. B)	Data da definire e notificare mediante successiva comunicazione	
Fine periodo per il caricamento telematico della Offerta economica telematica (schema_offerta_.xls) e della Dichiarazione Dettaglio Offerta Economica (Mod. B)	Data da definire e notificare mediante successiva comunicazione	