



COMMISSARIO di GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana
ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014

OGGETTO: Piano stralcio 2019-POA_PA094 Castronovo di Sicilia (PA): “Consolidamento della zona di costone roccioso sovrastante l'intervento di somma urgenza eseguito nel tratto in corrispondenza della via Piedimonte - Completamento”. Importo complessivo €.1.500.000,00. CUP: J63H19001040001 – CIG: 81411999F0

Timing di Gara

	DATA	ORARIO
Termine ultimo di abilitazione dell'Operatore Economico alla gara (scadenza delle offerte)	29/01/2020	13:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	22/01/2020	13:00
Data e ora in cui viene messo a disposizione lo schema per la formulazione dell'offerta economica telematica (SchemaOfferta_.xls)	13/12/2019	13:00
Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per apporre firma digitale e marcatura temporale al file dell'Offerta economica telematica (<i>SchemaOfferta_.xls</i>) e alla Dichiarazione Dettaglio Offerta Economica (Mod. B)	29/01/2020	13:00
Termine ultimo perentorio (a pena di esclusione) per l'inserimento del numero seriale identificativo univoco della marcatura temporale apposta al file dell'Offerta economica telematica (<i>SchemaOfferta_.xls</i>)	29/01/2020	13:00
Apertura della documentazione amministrativa	Data da definire e notificare mediante successiva comunicazione	
Inizio periodo per il caricamento telematico della Offerta economica telematica (schema_offerta_.xls) e della Dichiarazione Dettaglio Offerta Economica (Mod. B)	Data da definire e notificare mediante successiva comunicazione	
Fine periodo per il caricamento telematico della Offerta economica telematica (schema_offerta_.xls) e della Dichiarazione Dettaglio Offerta Economica (Mod. B)	Data da definire e notificare mediante successiva comunicazione	