

**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO**

"per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell'Accordo di Programma siglato il 30.03.2010" e successivi atti integrativi

DECRETO n. 950 del 13/5/2021

OGGETTO: Patto per il SUD - EN_26018 CALASCIBETTA (EN) - "Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S. Pietro e S. Matteo - 3 stralcio di completamento" - Codice Caronte SI_1_26018 - Rendis 19IR071\GI - CUP J35H20000040001 - CIG 868748101E.
Decreto di Aggiudicazione efficace


IL SOGGETTO ATTUATORE

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l'art.8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili" e ss.mm.ii., che disciplina le aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, nel caso degli accordi del citato art.15 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge 15 maggio 1997, n.127 "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n.592" e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** l'art. 10 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari di Governo straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visti** l'art. 7, comma 2 e l'art 9, comma 2 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2015, modificativo del DPCM 24 febbraio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10 comma 11 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge n.116/2014;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017, con il quale, tra l'altro, è stato nominato Soggetto Attuatore - in attuazione del suddetto comma 2/ter dell'art. 10 della L. 116 del 11 agosto 2014 - il dottore Maurizio Croce, per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuarsi nella Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 a bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" art. 1, comma 512 che prevede "Le risorse destinate dai Patti per sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in

materia di mitigazione del rischio idrogeologico e degli interventi infrastrutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo connesse alla viabilità provinciale e comunale, ai collegamenti con le aree interne e ai presidi di protezione civile (cosiddette vie di fuga) confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";

- Visto** il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013 n. 1303 recante disposizioni generali e comuni sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione, sul FEOGA e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Vista** la Delibera CIPE n. 10 del 28. Gennaio 2015 "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi Complementari di cui all' art. 1 comma 242 della Legge 147/2013 previsti nell' Accordo di partenariato 2014-2020";
- Visto** il "Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana" sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di "Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana", unitamente ai prospetti allegato "A" e allegato "B" contenenti l'identificazione degli interventi prioritari, l'importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;
- Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;
- Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014", con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 "Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse", con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati "Patti per il Sud";
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 - la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l'attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;
- Vista** la nota del Ministro per la Coesione Territoriale e per il Mezzogiorno prot. n. MIN_COBMEZZ-000361-P del 28 marzo 2017, con la quale si comunica che le somme di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 previste per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana sono destinate ad alimentare la contabilità speciale n. 5447 con le modalità previste dalla stessa Delibera CIPE;
- Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell'Assessore Regionale per il Territorio e l'Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell'Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SLGE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell'ambito Patto per il Sud, area tematica "Ambiente", obiettivo strategico "Dissesto idrogeologico";
- Vista** la Circolare n. 1 del 05 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibera CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;
- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di

- gestione e controllo (S.I.G.E.CO.), Versione maggio 2017”;
- Vista** la Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 recante “*Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera CIPE n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013)*”;
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell’Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27 febbraio 2018 con cui la Giunta Regionale, in conformità alla proposta del Dipartimento Regionale della Programmazione di cui alla nota prot. n. 21877 del 05 dicembre 2017, ha preso atto della programmazione delle risorse “*Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020*” approvato con la citata la Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 recante “*Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo*”, con la quale è stato approvato il quadro finanziario aggiornato della ripartizione delle risorse FSC 2014-2020 tra le aree tematiche di interesse individuate dalla sopracitata Delibera n. 25/2016 ed esteso all’anno 2025 il limite temporale dell’articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020, in luogo del precedente limite riferito all’anno 2023. Per le medesime programmazioni viene altresì stabilito al 31 dicembre 2021 il termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in luogo del 31 dicembre 2019 già stabilito dalle precedenti delibere n. 25 e n. 26 del 2016, sopra citate;
- Considerati** i tempi di attuazione previsti dalla delibera CIPE n. 26/2018;
- Vista** la Delibera della Giunta Regionale n. 16 del 3 gennaio 2019: “*Patto per il SUD - Regione Sicilia. Area Tematica “Ambiente” obiettivo strategico “Dissesto idrogeologico”. Aggiornamento del sistema S.I.G.E.CO.*” che ha individuato il Commissario contro il Dissesto Idrogeologico della Regione Siciliana quale C.d.R. per l’attuazione degli interventi del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana dell’area tematica ambiente, per il settore del dissesto idrogeologico;
- Visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e ss.mm.ii. (nel seguito “*Codice*”);
- Visto** il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*” nelle parti ancora in vigore a seguito dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- Vista** la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 “*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*”;
- Vista** la legge 11 settembre 2020, n. 120, “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misura urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, ed in particolare Part. 9 “*Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali*”;
- Visto** il parere del 15 aprile 2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell’art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto “*deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell’Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana*”;
- Considerato** che il sopra citato parere del 15 aprile 2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;



- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020 e successiva Disposizione Commissariale n. 3 del 27 gennaio 2021 recante l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1322 del 28/07/2020 recante "Regolamento per la costituzione del fondo per funzioni tecniche e criteri di ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016, finalizzato all'incremento della produttività, al contenimento dei costi ed alla valorizzazione delle professionalità interne all'Amministrazione per lo svolgimento delle attività di competenza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014" e relativi allegati;
- Considerato** che il progetto identificato con Codice CARONTE SI_1_26018 e con codice di assegnazione interno EN_26018 Calascibetta - "Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S. Pietro e S. Matteo - 3 stralcio di completamento"- Importo globale € 2.850.000,00. - è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 329 del 06/08/2020 concernente "PSC 2014/2020. Patto per il Sud della Regione Siciliana. Ridistribuzione risorse per gli interventi ricompresi nel Patto. Area Tematica 2. 'Ambiente'. Tema prioritario 2.5 'Cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi'. Obiettivo Strategico 'Dissesto Idrogeologico';
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1909 del 22/10/2020 con il quale è stato confermato, quale Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, l'Arch. Nicolò Mazza, giusta Determina Dirigenziale n. n° 320 del 14/06/2018;
- Visto** Il progetto esecutivo ed i relativi allegati;
- Visti** l'attestazione di conformità degli elaborati progettuali in formato pdf emessa dal RUP in data 18/11/2020 e il Verbale di Verifica e Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del Dlgs.50/2016 e smi, reso dal RUP in data 23/08/2019 in contraddittorio con il progettista;
- Visto** il parere di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 5 della L.R.12/11, reso dal RUP in data 01/07/2019.
- Vista** la documentazione ulteriore utile all'autorizzazione per l'espletamento della procedura di gara;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2140 del 19/11/2020 con il quale l'intervento individuato, con il codice EN_26018 CALASCIBETTA (EN) - " Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S. Pietro e S. Matteo - 3 stralcio di completamento"- Importo globale € 2.850.000,00. Codice Caronte SI_1_26018 - Rendis 19IR071\GI CUP: J35H20000040001, è stato:
- ✓ approvato in linea amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile;
 - ✓ finanziato, per un importo pari ad € 2.850.000,00 di cui € 1.987.789,16 per lavori (€ 1.973.971,36 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 13.817,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 862.210,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il Decreto Commissariale n. 2156 del 20/11/2020, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Lavori, misure e contabilità dell'intervento in oggetto, l'ing. Antonino Cicala, in forza del contratto di servizi di architettura ed ingegneria sottoscritto tra il suddetto professionista ed il Comune di Calascibetta;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 625 del 29 marzo 2021 con il quale:
- ✓ è necessario appaltare in tempi brevi l'intervento in oggetto poiché lo stesso riveste carattere di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
 - ✓ si è preso atto che il progetto esecutivo dell'intervento codificato EN_26018 CALASCIBETTA (EN) - " Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S. Pietro e S. Matteo - 3 stralcio di completamento"- Importo globale € 2.850.000,00. Codice Caronte SI_1_26018 - Rendis 19IR071\GI CUP: J35H20000040001 è stato approvato in linea amministrativa,

approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile ed è stato finanziato, per un importo pari ad € 1.987.789,16 per lavori (€ 1.973.971,36 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 13.817,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 862.210,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- ✓ è autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento del contratto relativo alla realizzazione dell'intervento EN_26018 CALASCIBETTA (EN) - "Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S. Pietro e S. Matteo - 3 stralcio di completamento"- Codice Caronte SI_1_26018 - Rendis 19IR071\GI CUP: J35H20000040001, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95 del Codice, utilizzando l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 e dalla Legge 120 del 11 settembre 2020. L'appalto ai sensi dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice, è "a misura";
- ✓ ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice, è stato possibile procedere all'esclusione automatica dalla gara d'appalto con le modalità previste dal medesimo comma;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

Visto il bando di gara, recante le categorie di opere ed i relativi importi dei lavori da affidare (€ 1.973.971,36 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 13.817,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) come riportato dal seguente quadro economico:

Categoria	Descrizione di opere, servizi e interventi	Importo in euro	Classifica	Incidenza %	Tipologia Categoria
OS 12B	Barriere paramassi, fermaneve e simili	1.847.569,87	IV	92,95 %	Prevalente
OG2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	140.219,29	I	7,05%	Obbligatoria/Su bappaltabile
	TOTALE A MISURA	1.987.789,16		100 %	

Vista la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 29 marzo 2021;

Viste le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale www.ucomidrogeosicilia.it, sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. (GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 38 del 02/04/2021) e su due quotidiani di cui uno a tiratura regionale e uno a tiratura nazionale;

Considerato che la procedura di gara è gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;

Considerato che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia è stato fissato entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 19 aprile 2021;

Considerato che l'apertura delle offerte presentate per via telematica, nella sezione GARE del sito https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia, è stata fissata, giusto avviso invito ai concorrenti a mezzo piattaforma, per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 9.30, in modalità telematica in armonia con l'avviso del Soggetto Attuatore circa le modalità di espletamento delle gare durante il periodo emergenziale dovuto al Covid 19;

Preso atto dei quesiti pervenuti in merito alla gara e dei relativi riscontri pubblicati nell'apposita sezione sulla piattaforma telematica;


Vista la nota prot. gare n. 1457 del 19 aprile 2021, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

Visto il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 22 aprile 2021;

Preso atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 98 buste, elencate, nella sottostante, in ordine di presentazione dell'offerta sulla piattaforma telematica:

N.	TIPOLOGIA	RAGIONE SOCIALE	PARTITA IVA IMPRESA SINGOLA /MANDATARIA	DATA ORA CARICAMENTO
1	IMPRESA	MAZZAFERRI SRL	01460980673	12/04/2021 10:14

	SINGOLA			
2	ATI	BGP MOUNTAIN SCARL - DROGEDIL SRL	02753180211	12/04/2021 11:10
3	IMPRESA SINGOLA	BASILI ENRICO SAS	04077701003	12/04/2021 12:28
4	ATI	CO.EST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL - EREDI CAVALLO FRANCESCO SRL	00996120762	12/04/2021 19:23
5	ATI	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI - CONSORZIO STABILE BUILD SCARL - DOLMEN S.R.L.	01283590857	14/04/2021 10:08
6	IMPRESA SINGOLA	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	02550740027	14/04/2021 15:18
7	IMPRESA SINGOLA	EUROROCK S.R.L.	00500880224	14/04/2021 16:39
8	ATI	EREDI GERACI SALVATORE SRL - ALTA QUOTA SRL	01427670854	15/04/2021 09:16
9		GEOPROTECTION	00426770145	15/04/2021 10:30
10	ATI	DINAMICGEO S.R.L. - MARL S.R.L.	02332520226	15/04/2021 11:08
11	ATI	ECOVAL SRL - DEMETRA LAVORI SRL	01174270072	15/04/2021 11:56
12	IMPRESA SINGOLA	I.CO.STRA S.R.L.	03498580103	15/04/2021 13:03
13	ATI	CO.MA.C. SRL - ECOFOND SRL	01025340074	15/04/2021 13:09
14	ATI	GEO ROCK SRL - URANIA COSTRUZIONI SRL	01284930227	15/04/2021 16:39
15	ATI	GHELLER SRL - FOX SRL	02230600245	15/04/2021 16:53
16	ATI	EMMECCI SRL - RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL	05648090826	15/04/2021 17:09
17	ATI	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL - GHEA SRL	04157170871	15/04/2021 17:43
18	ATI	ALPI SRL - I.C.B. SRL	01350690325	15/04/2021 17:46
19	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	01783070855	16/04/2021 09:16
20	IMPRESA SINGOLA	F.LLI PERSIA S.R.L.	01496220672	16/04/2021 10:34
21	ATI	C. & P. S.R.L. - IMPREFER S.R.L. - D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S. DI D'ALBERTI FRANCESCO & C.	02710410834	16/04/2021 10:38
22	ATI	CONSORZIO STABILE COSTRUBENDO SRL - DM COSTRUZIONI SRL	03782970986	16/04/2021 10:45
23	IMPRESA SINGOLA	CPC S.R.L.	03425520107	16/04/2021 10:52
24	ATI	GEOGRIMP SRL - RENAISSANCE SRL	02582950420	16/04/2021 11:04
25	ATI	SIRJANNI SRL - CAROMAR SRL	02712470794	16/04/2021 11:10
26	ATI	FORTI SRL - COSTRUZIONI PERRONE SRL - CALABRIA ROCCE SRL	06561901007	16/04/2021 11:13
27	ATI	CAVE SPADEA & C. S.R.L. - P.S.A. S.R.L. - SAFAN S.R.L.	00114480031	16/04/2021 11:20
28	IMPRESA SINGOLA	SISCOM SRL	01144130034	16/04/2021 11:35



29	ATI	CONSORES SRL - GANGI IMPIANTI SRL	04633930823	16/04/2021 11:39
30	ATI	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA - PRESTI S.R.L.	02686030699	16/04/2021 11:45
31		TEICO OVERSEAS LLC	96424320586	16/04/2021 11:59
32	ATI	C.E.S.I SRL - TER SYSTEM SRL	01677950212	16/04/2021 12:05
33	ATI	BONDINI SRL - TROVATI S.R.L.	01996190540	16/04/2021 12:38
34	IMPRESA SINGOLA	FORTI COSTRUZIONI SRL	00069330553	16/04/2021 12:48
35	ATI	SIBAR S.R.L. - PARENTE LAVORI SRL	00296160609	16/04/2021 13:05
36	ATI	COSTRUZIONI GENERALI SRL - COS.IT SRL - LAVORO SUD SRL	02359130602	16/04/2021 13:06
37	ATI	VIA VAI ROAD S.R.L. S.U. - ITAL SBM S.R.L. - TECNO LINE CAGLIARI S.R.L.	02526500612	16/04/2021 13:25
38	ATI	IMPRESA CEMENTI SRL - CO.VE.MA SRL	01411800301	16/04/2021 14:04
39	IMPRESA SINGOLA	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	02146000225	16/04/2021 14:49
40	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	03530851207	16/04/2021 15:20
41	IMPRESA SINGOLA	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	08066951008	16/04/2021 15:45
42	ATI	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI - CO.I.V. DI RACHIELI SALVATORE	01483060628	16/04/2021 16:08
43	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	00586730251	16/04/2021 16:20
44	ATI	ELLCOSTRUZIONI S.R.L. - COSTRUZIONI COGATO GEOM. ALBERTO S.R.L.	02707630659	16/04/2021 16:26
45	ATI	KREA COSTRUZIONI SRL - C.E.M.A. SRL	03416800542	16/04/2021 16:41
46	IMPRESA SINGOLA	ESSEFI SRL - SISTEMI E TECNOLOGIE	01255010553	16/04/2021 16:42
47	IMPRESA SINGOLA	MORETTI QUINTILIO SRL	01726430679	16/04/2021 16:44
48	ATI	POETA GIANNI - COLORAMI SRL	01816600678	16/04/2021 16:51
49	IMPRESA SINGOLA	DAPAM SRL	01760180982	16/04/2021 17:00
50	IMPRESA SINGOLA	S.I.O.S.S. SOCIETA' ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	00137030318	16/04/2021 17:35
51	ATI	EUROBUILDING SPA - EUROVEGA COSTRUZIONI S.R.L.	01531770442	16/04/2021 18:03
52	ATI	CO.FER.SRL - VULLO ANTONIO SRL	00367670858	16/04/2021 18:14
53	ATI	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL - DOLDO CARLO SRL	05367550828	16/04/2021 18:50
54	ATI	S.J.L.E.S. SRL - D'AMATO GIUSEPPE	00154560775	16/04/2021 18:58
55	ATI	COMIN.SRL - CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L. - P.M. COSTRUZIONI S.R.L.	01307850857	16/04/2021 19:29

56	ATI	TECNOROCCHIA SRL - MG DISGAGGI S.A.S. DI MATTIA MARA & C.	01695540227	17/04/2021 09:20
57	IMPRESA SINGOLA	HUNDARAY END S.R.L.S.	05618780653	17/04/2021 21:34
58	IMPRESA SINGOLA	MARA S.R.L.	13360260151	18/04/2021 18:49
59	ATI	IMPRESA RUGGIERI FRANCESCO - LA MAGIA SRL	08660120588	18/04/2021 19:11
60	IMPRESA SINGOLA	ALECOM COSTRUZIONI SRL	09140301004	19/04/2021 07:55
61	IMPRESA SINGOLA	EDILCOM S.R.L.	00909260226	19/04/2021 08:50
62	IMPRESA SINGOLA	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	02279490797	19/04/2021 08:58
63	IMPRESA SINGOLA	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	09140311003	19/04/2021 09:05
64	IMPRESA SINGOLA	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	03074010798	19/04/2021 09:18
65	ATI	UNIROCK S.R.L. - UNIROCK S.R.L.	02684970219	19/04/2021 09:28
66	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	02082600228	19/04/2021 09:31
67	ATI	ALP CONSORZIO STABILE - ZURLO DOMENICO	03546470836	19/04/2021 09:38
68	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO ARTEK	11533421001	19/04/2021 09:41
69	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	10149111006	19/04/2021 09:57
70	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	07751331005	19/04/2021 09:59
71	ATI	AGOSTARO ROSARIO S.R.L. - URANIA S.R.L. - EDIL MARE.	06558380827	19/04/2021 10:06
72	IMPRESA SINGOLA	CONPAT SCARL	06044391214	19/04/2021 10:06
73	IMPRESA SINGOLA	TECNOSTRAD E SRL	01170840548	19/04/2021 10:09
74	IMPRESA SINGOLA	MLCO.SRL	01418060859	19/04/2021 10:10
75	ATI	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - COGECA S.R.L.	04908490875	19/04/2021 10:14
76	ATI	AMELIA SRL - S.M. SRL	02937880843	19/04/2021 10:20
77	ATI	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO - PLONA LAVORI SRL	01846550992	19/04/2021 10:20
78	IMPRESA SINGOLA	ROCK AND RIVER SRL	01693280438	19/04/2021 10:20
79	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO STABILE CREO S.C.A.R.L.	14601161004	19/04/2021 10:28
80	ATI	TENAGLIA S.R.L. - EDILFLORIO S.R.L.	01235490693	19/04/2021 10:32
81	ATI	CONSORZIO STABILE SINERGICA - LIFE SRL	13600521002	19/04/2021 10:35


82	IMPRESA SINGOLA	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	01506360559	19/04/2021 10:38
83	IMPRESA SINGOLA	GEOFOND S.R.L.	02521630786	19/04/2021 10:46
84	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO STABILE ODOS	03809940236	19/04/2021 11:00
85	ATI	DI PIAZZA VANTE SRL - CONSORZIO STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - M.A.G.I SRL	02114490309	19/04/2021 11:03
86	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	02668400845	19/04/2021 11:07
87	ATI	D'AGARO S.R.L. - NAUROCK S.R.L.	01409940309	19/04/2021 11:15
88	IMPRESA SINGOLA	STRADE E AMBIENTE SRL	02189740695	19/04/2021 11:15
89	ATI	FRESTA ROSARIO ANTONIO - CONSORZIO JONICO SCRL	01131500876	19/04/2021 11:21
90	ATI	ILSET SRL - EMMEBI CONSOLIDAMENTI DI GUASTAVINO LUIGI & C. S.R.L.	00470780107	19/04/2021 11:26
91	ATI	CONSOTEC S.R.L. - LA RIPA S.R.L. - CO.GE.ZAF. S.R.L.	01809140898	19/04/2021 11:53
92	IMPRESA SINGOLA	ECOGRID SRL	01301870091	19/04/2021 11:56
93	IMPRESA SINGOLA	BRAPER SEGNALETICA SRL	07290741219	19/04/2021 12:00
94	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	04870080878	19/04/2021 12:02
95	IMPRESA SINGOLA	CICAS SRL	07024380631	19/04/2021 12:03
96	ATI	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - BUROSTRADE SRL	03752340798	19/04/2021 12:16
97	IMPRESA SINGOLA	ROGU COSTRUZIONI SRL	02995080799	19/04/2021 12:27
98	IMPRESA SINGOLA	CONSORZIO STABILE ENERGOS	011569400010	19/04/2021 12:31

Visto il verbale di gara n. 1 del 22 aprile 2021, nello specifico recante la proposta di esclusione dei concorrenti: **GEOPROTECTION** e **TEICO OVERSEAS LLC**;

Preso atto che, come desunto dal suddetto verbale n.1 del 22 aprile 2021, è stato escluso il concorrente:


- ✓ **GEOPROTECTION**, giusto Provvedimento di esclusione n. 66 del 26 aprile 2021;
- ✓ **TEICO OVERSEAS LLC**, giusto Provvedimento di esclusione n. 67 del 26 aprile 2021;

Visto il Verbale n. 1 del 22 aprile 2021 con il quale, il Servizio per i n. 96 concorrenti ammessi, come previsto al punto 18 della *lex specialis*, ha operato la facoltà di esclusione automatica ex art. 97, comma 8 del Codice, proseguendo la propria attività in piattaforma telematica con la verifica della congruità delle offerte in accordo al criterio enunciato dall'art. 97 del Codice, ottenendo quale "Soglia di anomalia" il valore di 33,4178%; ed inoltre, all'esito dell'esame della Busta "B" - Offerta Economica, ha preso atto dei ribassi offerti da tutti gli O.O.EE. ammessi e ne ha riportato la seguente graduatoria provvisoria, con riferimento agli scarti ed esiti anomali:



GRADUATORIA PROVVISORIA		
RAGIONE SOCIALE	RIBASSO (%)	POSIZIONE IN GRADUATORIA / ESITO ANOMALIA
COSTRUZIONI GENERALI SRL	33,7633	OFFERTA ANOMALA
POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	33,7377	OFFERTA ANOMALA
SIRIANNI SRL	33,6930	OFFERTA ANOMALA
BRAFER SEGNALETICA SRL	33,6890	OFFERTA ANOMALA
SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	33,6674	OFFERTA ANOMALA
SISCOM SRL	33,6340	OFFERTA ANOMALA
MICO.SRL	33,6235	OFFERTA ANOMALA
C. & P. S.R.L.	33,6164	OFFERTA ANOMALA
COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	33,6021	OFFERTA ANOMALA
BASILI ENRICO SAS	33,5863	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	33,5830	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	33,5790	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE APPALTTALIA	33,5760	OFFERTA ANOMALA
CO.FER.SRL	33,5671	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE CREO S.C.A.R.L.	33,5660	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	33,5574	OFFERTA ANOMALA
POETA GIANNI	33,5478	OFFERTA ANOMALA
AMELIA SRL	33,5369	OFFERTA ANOMALA
CAVE SPADEA & C. S.R.L.	33,5261	OFFERTA ANOMALA
FORTI SRL	33,5243	OFFERTA ANOMALA
GHELLER SRL	33,5220	OFFERTA ANOMALA
HUNDARAY END S.R.L.S.	33,5210	OFFERTA ANOMALA
BCOVAL SRL	33,5134	OFFERTA ANOMALA
ROGU COSTRUZIONI SRL	33,5060	OFFERTA ANOMALA
EMMECCI SRL	33,5033	OFFERTA ANOMALA
CICAS SRL	33,4993	OFFERTA ANOMALA
PMP COSTRUZIONI S.R.L.	33,4917	OFFERTA ANOMALA

		ANOMALA
VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	33,4887	OFFERTA ANOMALA
KREA COSTRUZIONI SRL	33,4884	OFFERTA ANOMALA
EUROBUILDING SPA	33,4876	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	33,4866	OFFERTA ANOMALA
IMPRESA CEMENTI SRL	33,4860	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	33,4855	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	33,4850	OFFERTA ANOMALA
CO.MIN.SRL	33,4840	OFFERTA ANOMALA
FRESTA ROSARIO ANTONIO	33,4806	OFFERTA ANOMALA
D'AGARO S.R.L.	33,4745	OFFERTA ANOMALA
PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	33,4710	OFFERTA ANOMALA
CONPAT SCARL	33,4586	OFFERTA ANOMALA
C.E.S.I. SRL	33,4567	OFFERTA ANOMALA
IMPRESA RUGGIERI FRANCESCO	33,4560	OFFERTA ANOMALA
SIBAR S.R.L.	33,4534	OFFERTA ANOMALA
DINAMICGEO S.R.L.	33,4480	OFFERTA ANOMALA
DI PIAZZA VANTE SRL	33,4468	OFFERTA ANOMALA
ELLCOSTRUZIONI S.R.L.	33,4455	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO ARTEK	33,4410	OFFERTA ANOMALA
EREDI GERACI SALVATORE SRL	33,4380	OFFERTA ANOMALA
CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,4370	OFFERTA ANOMALA
CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	33,4347	OFFERTA ANOMALA
UNIROCK S.R.L.	33,4260	OFFERTA ANOMALA
I.CO.STRA S.R.L.	33,4250	OFFERTA ANOMALA
S.I.O.S.S. SOCIETA' ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	33,4150	1°
MAZZAFERRI SRL	33,4110	2°
GEOGRMP SRL	33,4002	3°
EUROROCK S.R.L.	33,3856	4°
VIA VAI ROAD S.R.L. S.U.	33,3830	5°
CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	33,3825	6°



BONDINI SRL	33,3592	7°
GEO ROCK SRL	33,3580	8°
S.J.L.E.S. SRL	33,3470	9°
ALP CONSORZIO STABILE	33,3366	10°
M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,3330	11°
COMA.C. SRL	33,3330	12°
ILSET SRL	33,3102	13°
CPC S.R.L.	33,3080	14°
STRADE E AMBIENTE SRL	33,3050	15°
CONSOTEC S.R.L.	33,2923	16°
COS.PE.F. SRL A SOCIO UNICO	33,2710	17°
DAPAM SRL	33,2601	18°
GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	33,2170	19°
CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	33,1322	20°
CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	33,1060	21°
BGP MOUNTAIN SCARL	33,1005	22°
ALPI SRL	33,0110	23°
ECOGRID SRL	32,9910	24°
CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	32,9530	25°
GEOFOND S.R.L.	32,9270	26°
AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	32,8692	27°
CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	32,8690	28°
CONSORES SRL	32,7972	29°
CONSORZIO STABILE SINERGICA	32,6750	30°
FORTI COSTRUZIONI SRL	32,5430	31°
MARA S.R.L.	32,5350	32°
TENAGLIA S.R.L.	32,3180	33°
MORETTI QUINTILIO SRL	32,1570	34°
FLLI PERSIA S.R.L.	31,7930	35°
TECNOROCCHA SRL	31,6870	36°
ALECOM COSTRUZIONI SRL	30,4570	37°
SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	30,3410	38°
ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	30,0890	39°
CONSORZIO STABILE ODOS	29,1680	40°
EDILCOM S.R.L.	28,7170	41°
CONSORZIO STABILE ENERGO S	27,7730	42°
TECNOSTRADE SRL	27,5280	43°
CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	25,5711	44°
ROCK AND RIVER SRL	9,8130	45°

Preso atto di quanto sopra, il Servizio verifica documentazione amministrativa, a conclusione delle operazioni di gara come si evince dal verbale di gara n. n. 1 del 22 aprile 2021, in seduta pubblica, ha approvato la "Graduatoria di gara" e ha formulato la proposta di aggiudicazione di cui all'art. 33, comma 1 del Codice in favore del concorrente primo in graduatoria **S.I.O.S.S. SOCIETA' ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L.**, con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO) via dell'industria n.14/16 cap 34077 C.P. e P.IVA: 00137030318, PEC: s.i.o.s.s.srl@legalmail.it



- che ha offerto un ribasso economico del 33,4150%(trentatre/4150%) e ha rimesso gli atti al RUP per la verifica dei prescritti requisiti ex art. 32, comma 7 del Codice;
- Visto** la nota inviata al RUP con prot. 1532 del 28/04/2021 in cui viene trasmessa tutta la documentazione di gara per i successivi provvedimenti di competenza;
- Visto** la nota inviata dal RUP a mezzo pec del 28/04/2021 e assunta agli atti della Struttura Commissariale al prot. n.1533 del 28/04/2021, nella quale il RUP chiede alla stazione appaltante il supporto per la verifica dei requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016;
- Visto** l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

Per P.o.e. S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L.:

- D.U.R.C. INAIL_26130693 avente scadenza il 14/06/2021 e acquisito agli atti della struttura commissariale al prot. 5120 del 27/04/2021;
 - Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici - S.O.A. n. 22243/16/00, con scadenza validità quinquennale del 09/02/2025, rilasciata dalla società di attestazione ESNA - SOA SPA e verificata sul sito istituzionale dell'A.N.A.C.;
 - Regolare iscrizione al Registro Imprese con assenza di procedure concorsuali in corso o progressive;
 - Certificato del casellario Giudiziale n. 2514039/2021/R;
 - Certificato del casellario Giudiziale n. 2514456/2021/R;
 - Certificato del casellario Giudiziale n. 2514058/2021/R;
 - Certificato del casellario Giudiziale n. 2514193/2021/R;
 - Certificato del casellario Giudiziale n. 2514253/2021/R;
 - Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, prot. n. 2516028/2021/R;
 - Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., giusta richiesta n.° 5951052 del 27/04/2021;
 - Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 10/05/2021;
- Ritenuto** per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto dei lavori previsti nell'intervento Patto per il SUD - EN_26018 CALASCIBETTA (EN) - "Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S. Pietro e S. Matteo - 3 stralcio di completamento" - Codice Caronte SI_1_26018 - Rendis 19IR071\GI - CUP J35H20000040001 - CIG 868748101E, all'operatore economico S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L., con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO) via dell'industria n.14/16 cap 34077 C.F. e P.IVA: 00137030318, PEC: s.i.o.s.s.srl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del 33,4150%(trentatre/4150%);

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

DECRETA

Art. 1


(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

Art. 2

(Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e art. 33, comma 1 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto per l'esecuzione dei lavori previsti nell'intervento Patto per il SUD - EN_26018 CALASCIBETTA (EN) - "Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S. Pietro e S. Matteo - 3 stralcio di completamento" - Codice Caronte SI_1_26018 - Rendis 19IR071\GI - CUP J35H20000040001 - CIG 868748101E, all'operatore economico S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L., con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO) via dell'industria n.14/16 cap 34077 C.F. e P.IVA:



00137030318, PEC: si.o.s.s.stl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del 33,4150% (trentatre/4150%).

Si approva inoltre il verbale di gara n. 1 relativo alla seduta pubblica del 22 aprile 2021, nonché la seguente graduatoria:


GRADUATORIA DEFINITIVA			
N.	RAGIONE SOCIALE	RIBASSO (%)	POSIZIONE IN GRADUATORIA / ESITO ANOMALIA
1	COSTRUZIONI GENERALI SRL	33,7633	OFFERTA ANOMALA
2	POSEIDON CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	33,7377	OFFERTA ANOMALA
3	SIRIANNI SRL	33,6930	OFFERTA ANOMALA
4	BRAFER SEGNALETICA SRL	33,6890	OFFERTA ANOMALA
5	SOC.COOP.VIN.ARN.COSTRUZIONI	33,6674	OFFERTA ANOMALA
6	SISCOM SRL	33,6340	OFFERTA ANOMALA
7	MI.CO.SRL	33,6235	OFFERTA ANOMALA
8	C. & P. S.R.L.	33,6164	OFFERTA ANOMALA
9	COSTRUZIONI AMBIENTALI SRL	33,6021	OFFERTA ANOMALA
10	BASILI ENRICO SAS	33,5863	OFFERTA ANOMALA
11	CONSORZIO TRIVENETO ROCCIATORI SCARL	33,5830	OFFERTA ANOMALA
12	CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. CONS. A R.L.	33,5790	OFFERTA ANOMALA
13	CONSORZIO STABILE APPALTITALIA	33,5760	OFFERTA ANOMALA
14	CO.FER.SRL	33,5671	OFFERTA ANOMALA
15	CONSORZIO STABILE CREO S.C.ARL.	33,5660	OFFERTA ANOMALA
16	CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL	33,5574	OFFERTA ANOMALA
17	POETA GIANNI	33,5478	OFFERTA ANOMALA
18	AMELIA SRL	33,5369	OFFERTA ANOMALA
19	CAVE SPADEA & C. S.R.L.	33,5261	OFFERTA ANOMALA
20	FORTI SRL	33,5243	OFFERTA ANOMALA
21	GHELLER SRL	33,5220	OFFERTA ANOMALA
22	HUNDARAY BND S.R.L.S.	33,5210	OFFERTA ANOMALA
23	ECOVAL SRL	33,5134	OFFERTA ANOMALA
24	ROGU COSTRUZIONI SRL	33,5060	OFFERTA ANOMALA
25	EMMECCI SRL	33,5033	OFFERTA ANOMALA



			ANOMALA
26	CICAS SRL	33,4993	OFFERTA ANOMALA
27	PMP COSTRUZIONI S.R.L.	33,4917	OFFERTA ANOMALA
28	VALORI SCARL CONSORZIO STABILE	33,4887	OFFERTA ANOMALA
29	KREA COSTRUZIONI SRL	33,4884	OFFERTA ANOMALA
30	EUROBUILDING SPA	33,4876	OFFERTA ANOMALA
31	CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL	33,4866	OFFERTA ANOMALA
32	IMPRESA CIMENTI SRL	33,4860	OFFERTA ANOMALA
33	CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL	33,4855	OFFERTA ANOMALA
34	CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI	33,4850	OFFERTA ANOMALA
35	CO.MIN.SRL	33,4840	OFFERTA ANOMALA
36	FRESTA ROSARIO ANTONIO	33,4806	OFFERTA ANOMALA
37	D'AGARO S.R.L.	33,4745	OFFERTA ANOMALA
38	PELLEGRINI CONSOLIDAMENTI SRL	33,4710	OFFERTA ANOMALA
39	CONPAT SCARL	33,4586	OFFERTA ANOMALA
40	C.E.S.I. SRL	33,4567	OFFERTA ANOMALA
41	IMPRESA RUGGIERI FRANCESCO	33,4560	OFFERTA ANOMALA
42	SIBAR S.R.L.	33,4534	OFFERTA ANOMALA
43	DINAMICGEO S.R.L.	33,4480	OFFERTA ANOMALA
44	DI PIAZZA VANTE SRL	33,4468	OFFERTA ANOMALA
45	ELI.COSTRUZIONI S.R.L.	33,4455	OFFERTA ANOMALA
46	CONSORZIO ARTEK	33,4410	OFFERTA ANOMALA
47	EREDI GERACI SALVATORE SRL	33,4380	OFFERTA ANOMALA
48	CONSORZIO STABILE AURORA S.C.A.R.L.	33,4370	OFFERTA ANOMALA
49	CO.E.ST. - COSTRUZIONI E STRADE - SRL	33,4347	OFFERTA ANOMALA
50	UNIROCK S.R.L.	33,4260	OFFERTA ANOMALA
51	I.CO.SIRA S.R.L.	33,4250	OFFERTA ANOMALA
52	S.I.O.S.S. SOCIETA' ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L.	33,4150	1°
53	MAZZAFERRI SRL	33,4110	2°
54	GEOGRIMP SRL	33,4002	3°

55	EUROROCK S.R.L.	33,3856	4°
56	VIA VAI ROAD S.R.L. S.U.	33,3830	5°
57	CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL	33,3825	6°
58	BONDINI SRL	33,3592	7°
59	GEO ROCK SRL	33,3580	8°
60	S.J.L.E.S. SRL	33,3470	9°
61	ALP CONSORZIO STABILE	33,3366	10°
62	M.S. COSTRUZIONI S.R.L.	33,3330	11°
63	CO.MA.C. SRL	33,3330	12°
64	ILSET SRL	33,3102	13°
65	CPC S.R.L.	33,3080	14°
66	STRADE E AMBIENTE SRL	33,3050	15°
67	CONSOTEC S.R.L.	33,2923	16°
68	CO.S.P.E.F. SRL A SOCIO UNICO	33,2710	17°
69	DAPAM SRL	33,2601	18°
70	GRANDI LAVORI SCARL CONSORZIO STABILE	33,2170	19°
71	CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL	33,1322	20°
72	CONSORZIO STABILE GRANDI INFRASTRUTTURE ITALIANE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	33,1060	21°
73	BGP MOUNTAIN SCARL	33,1005	22°
74	ALPI SRL	33,0110	23°
75	ECOGRID SRL	32,9910	24°
76	CONSORZIO STABILE LAVORI ALPINISTICI E MANUTENZIONI SRL	32,9530	25°
77	GEOFOND S.R.L.	32,9270	26°
78	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	32,8692	27°
79	CO.E.S. DI FRANCESCO GUZZO S.R.L.	32,8690	28°
80	CONSORES SRL	32,7972	29°
81	CONSORZIO STABILE SINERGICA	32,6750	30°
82	FORTI COSTRUZIONI SRL	32,5430	31°
83	MARA S.R.L.	32,5350	32°
84	TENAGLIA S.R.L.	32,3180	33°
85	MORETTI QUINTILIO SRL	32,1570	34°
86	F.LLI PERSIA S.R.L.	31,7930	35°
87	TECNOROCCIA SRL	31,6870	36°
88	ALECOM COSTRUZIONI SRL	30,4570	37°
89	SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L.	30,3410	38°
90	ESSETI SRL- SISTEMI E TECNOLOGIE	30,0890	39°
91	CONSORZIO STABILE ODOS	29,1680	40°
92	EDILCOM S.R.L.	28,7170	41°
93	CONSORZIO STABILE ENERGOS	27,7730	42°
94	TECNOSTRADE SRL	27,5280	43°
95	CONSORZIO INTEGRA SOCIETA' COOPERATIVA	25,5711	44°
96	ROCK AND RIVER SRL	9,8130	45°

Art. 3



(Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento Patto per il SUD - EN_26018 CALASCIBETTA (EN) - "Lavori di consolidamento delle pendici dell'abitato zona S. Pietro e S. Matteo - 3 stralcio di completamento" - Codice Caronte SI_1_26018 - Rendis 19IR071\GI - CUP J35H20000040001 - CIG 868748101E, all'operatore economico S.I.O.S.S. SOCIETÀ ITALIANA OPERATORI SEGNALETICA STRADALE S.R.L., con sede legale in Ronchi dei Legionari (GO) via dell'industria n.14/16 cap 34077 C.F. e P.IVA: 00137030318, PEC: s.i.o.s.s.srl@legalmail.it, che ha offerto un ribasso economico del 33,4150%(trentatre/4150%).

In ragione del ribasso economico del 33,4150% (trentatre/4150%), l'appalto viene aggiudicato per un importo di € 1.328.186,63 al netto dell'I.V.A., di cui € 1.314.368,83 per lavori ed € 13.817,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

Art. 4

(Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento EN_26018_CALASCIBETTA (EN).

Art. 5

(Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia, sulla G.U.R.I., sui due quotidiani: di cui uno a tiratura nazionale e uno a tiratura regionale e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it/ (cfr. Allegato 1).

Art. 6

(Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.


Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Art. 7

(Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo www.ucomidrogeosicilia.it, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., al Comune e p.c. a tutte le



Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area "Gest", all'Area "Contratti", all'Ufficio "Monitoraggio", all'Area "Gestione amministrativa degli interventi" e "Finanziaria, Contabile e Personale" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

Il Proponente
Il Responsabile Ufficio del Procedimento
(Arch. Nicola Marzà)



Il Soggetto Attuatore
Dott. Margherita Croce



Allegati:

Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su www.serviziopubblici.it, https://app.albofornitori.it/alboproc/alvo_ucomidrogeosicilia