



**COMMISSARIO di GOVERNO**  
per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

Provvedimento n. 12 del 31 GEN. 2022

**Oggetto:** AG\_25764 BIVONA – "Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di contenimento e di raccolta acque della strada esterna di collegamento Bivona - Santo Stefano di Quisquina"- **Importo globale € 720.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25764 - CUP J74H20000880001 - CIG 8997195032.**

**Provvedimento di esclusione: RI. CAS. COSTRUZIONI s.r.l.**

Il sottoscritto Geom. Giacomo Marretta, n.q. di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto,

- Visto** il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice");
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019);
- Visto** il Decreto Commissariale n. 1962 del 28/10/2020 con cui nell'ambito dell'intervento in oggetto, il Geom. Giacomo Marretta in servizio presso il Comune di Bivona (AG), già nominato con determinazione Sindacale del Comune di Bivona n° 43 del 28/10/2020, è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento;
- Visto** il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (G.U. n. 178 del 16 luglio 2020);
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017;
- Visto** il Decreto a Contrarre n. 3095 del 29 novembre 2021 con il quale è stata autorizzata la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori inerenti all'intervento Patto per il SUD – AG\_25764 BIVONA – "Lavori di manutenzione straordinaria delle opere di contenimento e di raccolta acque della strada esterna di collegamento Bivona - Santo Stefano di Quisquina"- Importo globale € 720.000,00. Codice Caronte SI\_1\_25764 - CUP J74H20000880001, da svolgersi mediante procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice e disciplinata dall'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9-bis e dell'art. 95 del Codice, applicando l'esclusione automatica di cui all'art. 97, comma 8, del Codice e, come previsto dal bando, si procederà con l'inversione procedimentale di cui all'art. 133, comma 8 del Codice, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 coordinato con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55.

**Vista** la nota del Commissario prot. gare n. 48 del 17 gennaio 2022 con la quale, sono stati individuati i componenti del Seggio di Gara dell'intervento in oggetto;

**Visti** il bando, i modelli e gli avvisi di gara approvati con il suddetto Decreto Commissariale n. 3059/2021;

**Visto** il verbale di gara n. 1 relativo alla seduta pubblica del 25 gennaio 2021, recante la proposta di esclusione del concorrente **RI. CAS. COSTRUZIONI s.r.l.**, per la seguente motivazione:

*"P.O.E. RI. CAS. COSTRUZIONI SRL, ha presentato la documentazione relativa all'offerta economica, compilando esclusivamente il foglio del file xls di offerta denominato "Offerte" ed omettendo la presentazione dei fogli denominati "Dati fornitore", contenente i dati del fornitore e la forma di partecipazione alla gara ed il foglio "Dichiarazioni" relativo alle dichiarazioni obbligatorie che il Concorrente deve rendere in fase di offerta.*

*Pertanto, il Seggio di gara propone l'esclusione del concorrente RI. CAS. COSTRUZIONI SRL dalle successive fasi di gara ...".*

**Rilevata** la necessità, nell'esercizio della propria funzione di coordinamento e controllo di cui al § 5.1 delle citate Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, di prendere atto di quanto proposto dal Servizio verifica documentazione amministrativa nel corso della seduta pubblica del 25 gennaio 2022 in merito all'esclusione del concorrente **RI. CAS. COSTRUZIONI s.r.l.** di adottare le decisioni conseguenti;

**Tutto ciò visto e rilevato**, ratifica e dispone l'**esclusione** del concorrente **RI. CAS. COSTRUZIONI s.r.l.** proposta nel corso della seduta pubblica del 25 gennaio 2022 di cui al verbale n. 1.

Il presente provvedimento, ai fini degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui rispettivamente all'art. 29 e all'art. 76, comma 5 del Codice, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), nonché notificato al concorrente escluso a mezzo piattaforma telematica.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Geom. Giacomo Marretta)

  


**Il Soggetto Attuatore**

Dott. Maurizio Croce