



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

Decreto n. 842 del 10/5/2023

**Oggetto:** P.O.C. – CT\_30108 SCORDIA – Comune di Scordia (CT) - “Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Cava in territorio di Scordia (CT)” – Importo globale € 1.635.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_30108 - Codice CUP B48H22000380001 – CIG 9331156985.

*(Affidamento dei servizi di VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione) - Importo a base di gara € 188.752,82.*

**Decreto di aggiudicazione efficace.**

**IL SOGGETTO ATTUATORE**

- Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” ed in particolare l’art.15 che attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni la facoltà di concludere accordi tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Visto** l’art. 10 del decreto legge 24 giugno 2014, n.91, convertito con modificazioni dalla Legge 11.08.2014, n. 116 ed in particolare i commi 1 con il quale sono assegnate ai Presidenti della Regioni le funzioni di Commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico, 2-ter con il quale viene individuata la figura del Soggetto Attuatore, nonché 4, 5 e 6 recanti misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle risorse e l’esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Visto** l’art. 7, comma 2 e l’art 9, comma 2 del Decreto Legge 12.09.2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11.11.2014, n. 164, recanti norme di accelerazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
- Vista** la Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, ed in particolare l’art. 9 “Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali”;
- Vista** la legge 29 luglio 2021, n. 108, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2021, recante “Aggiornamento dei criteri, delle modalità e dell’entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico”, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116;
- Vista** la L. 116 del 11 agosto 2014, di conversione – con modifiche - del predetto D.L. 91/14, e in particolare i commi 2/ter e 4 del citato art. 10, con i quali – rispettivamente – “...il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni del Presidente della Regione...” e “per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della Regione può avvalersi, oltre che delle strutture e



degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche...nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30 giugno 2015...”;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;

**Vista** la Delibera CIPE n. 25 del 10/08/2016 recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Aree Tematiche nazionali e Obiettivi Strategici - ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*, con la quale viene disposta la ripartizione della dotazione finanziaria FSC 2014/2020 tra le diverse aree tematiche;

**Vista** la ricevuta di versamento sulla contabilità speciale trasmessa dalla Banca d’Italia – Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Palermo – e datata 05 giugno 2018 dalla quale si evince un accreditamento di € 24.766.161,25 da parte del Ministero Economia e finanza-IGRUE sulla predetta contabilità n. 5447 intestata al Commissario Straordinario Delegato e istituita c/o la Sezione 515/Palermo, parzialmente disponibile;

**Vista** la Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 *“Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 - Piano per il Mezzogiorno - Assegnazione Risorse”*, con la quale è stato approvato il piano di investimenti per il rilancio del Mezzogiorno, per interventi da realizzarsi, insieme alle risorse comunitarie, nelle Regioni e nelle Città metropolitane del Mezzogiorno mediante appositi Accordi inter-istituzionali denominati *“Patti per il Sud”*;

**Vista** la Circolare n. 1 del 05.05.2017 del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno recante *“Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani strategici e Patti per lo sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie;*

**Visto** il *“Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana”* sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana finalizzato allo sviluppo, produttivo e occupazionale, alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 con la quale è stato approvato lo schema di *“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana”*, unitamente ai prospetti allegato *“A”* e allegato *“B”* contenenti l’identificazione degli interventi prioritari, l’importo complessivo, le risorse finanziarie previste per la loro attuazione e gli obiettivi da conseguire entro il 2017;

**Viste** le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 358/2016, n. 20/2017, n. 29/2017, n. 302/2017, n. 366/2017, n. 438/2017, n. 200/2018, n. 289/2018, n. 381/2018, n. 399/2018, n. 400/2018, n. 2/2019, n. 3/2019, n. 283/2019, n. 384/2019, n. 329/2020, n. 541/2020 e n. 13/2021 con le quali sono state apportate modifiche ed integrazioni alla sopracitata delibera n. 301/2016;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 13 dicembre 2016 con la quale sono state attribuite al Presidente della Regione - nella qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana *ex lege* 164/2014 – la competenza alla gestione, monitoraggio e controllo dei fondi previsti dal citato Patto per il Sud per l’attuazione degli interventi strategici contro il dissesto idrogeologico;

**Visto** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 169 del 21 aprile 2017 con la quale, in conformità alla nota dell’Assessore Regionale per il Territorio e l’Ambiente prot. n. 2669/gab del 20 aprile 2017, è stata modificata la Deliberazione n. 55 del 31 gennaio 2017, individuando il Dipartimento regionale dell’Ambiente quale Centro di Responsabilità (C.d.R.) relativamente al sistema di monitoraggio e controllo SI.GE.CO. e il Presidente della Regione, in qualità di Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’art. 123, punto 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo nell’ambito Patto per il Sud, area tematica *“Ambiente”*, obiettivo strategico *“Dissesto idrogeologico”*;

- Visto** la Delibera di Giunta Regionale n. 198 del 18 maggio 2017, con la quale è stato approvato il documento "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 - Patto per il Sud - Descrizione del Sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) Versione maggio 2017";
- Vista** la Delibera di Giunta Regionale n. 384 del 12 settembre 2017 con la quale è stato approvato il Piano di Rafforzamento dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- Vista** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» nelle parti ancora vigenti";
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
- Visto** il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (G.U. Serie Generale n. 103 del 5 maggio 2017- aprile 2016- Suppl. Ordinario n. 22);
- Visto** la Legge 14 giugno 2019, n. 55 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (G.U. n. 140 del 17 giugno 2019);
- Visto** il decreto legge n. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", che contiene al Titolo I, Capo I, negli articoli dall'1 al 9, la "Semplificazioni in materia di contratti pubblici" in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50;
- Visto** il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. "decreto semplificazioni bis"), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", che contiene nella seconda parte, il Titolo IV – Contratti Pubblici (artt. 47 – 56), in deroga al decreto legislativo 18/04/2016, n. 50 e in via transitoria fino al 30 giugno 2023;
- Visto** il parere del 15/04/2011 reso dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha confermato che il Commissario Straordinario, organo dello Stato non rientra tra le amministrazioni elencate nell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale 109/94 e pertanto "deve intendersi applicabile il D.Lgs. 163/2006 codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e dal relativo Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 5 ottobre 2010 n. 207 agli appalti di lavori pubblici, relativi alle iniziative previste dell'Accordo di Programma del 30 marzo 2010, avente ad oggetto la programmazione ed il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Siciliana";
- Considerato** che il sopra citato parere del 15.04.2011 del Dipartimento della Protezione Civile è applicabile anche al Codice che ha sostituito la L. 109/1994 ed il D.Lgs. 163/2006;
- Vista** la Legge 29 luglio 2021, n. 108, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", con la quale "I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, .... di seguito denominati: "commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico" o "commissari di Governo", esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento."
- Visto** l'art.1, comma 512, della L. 205 del 27 dicembre 2017 - pubblicata nella GURI n. 302 del 29 dicembre

2017 - con cui è disposto che le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante apposite delibere del CIPE, degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico ... omissis... confluiscono direttamente nella contabilità speciale dei presidenti delle regioni in qualità di commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, che assicurano l'attuazione degli interventi con i compiti, le modalità e i poteri di cui all'art.10 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116.

- Vista** la Delibera CIPE 52/2017, registrata alla Corte dei Conti in data 08.11.2017 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 22.11.2017, con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020, per un valore complessivo pari a € 1.633.028.035,11;
- Vista** la Deliberazione n. 98 del 27.02.2018 con cui la Giunta regionale di Governo ha preso atto della suddetta Delibera CIPE n. 52/2017;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 104 del 06.03.2018 con cui sono state approvate le modifiche relative all'Asse 1, nonché quelle necessarie a dare attuazione all'Azione 1 dell'Asse 10 del POC 2014/2020;
- Vista** la Decisione n. C (2018)8989 del 18.12.2018 con cui la Commissione Europea ha approvato la rimodulazione finanziaria del PO FESR 2014/2020 con una riduzione lineare di ciascun Obiettivo Tematico (OT) nella misura percentuale del 6,25%, dovuta alla diminuzione del tasso di cofinanziamento nazionale dal 25% al 20%. Tale riduzione costituisce la quota di risorse nazionali che concorre al cofinanziamento del Programma Operativo e che incrementa le risorse destinate dalla Delibera CIPE n. 10/2015 al POC 2014/2020 per un importo complessivo pari a € 284.869.252,00;
- Vista** la Deliberazione n. 141 del 24/04/2019 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la suddetta riprogrammazione finanziaria dei due Programmi. Pertanto, il POC 2014/2020 ha un valore complessivo pari a € 1.917.897.286,11;
- Vista** la Deliberazione della Giunta regionale di Governo n. 202 del 30/05/2019 con cui è stata approvata la proposta di modifica dell'Asse 2 relativa alla rimodulazione finanziaria delle risorse dell'Azione 2 per destinarle all'Azione 6;
- Vista** la Deliberazione n. 292 del 16/07/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la riprogrammazione finanziaria del "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana" approvato con delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017. In particolare, tra l'altro, è stato rideterminato lo stanziamento delle somme per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, relativamente a fondi POC, Asse 2, per un importo pari ad € 100.301.996,00 a fronte degli € 40.000.000,00 già previsti;
- Vista** la Deliberazione n. 442 del 19/10/2021 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, ad un importo complessivo di € 16.815.182,77;
- Vista** la Deliberazione n. 214 del 20/04/2022 con cui la Giunta regionale di Governo ha approvato la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare, 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, ad un importo complessivo di € 457.434,73;
- Viste** Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del Codice, recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e con deliberazione del Consiglio n. 417 del 15 maggio 2019;
- Viste** Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;



- Viste** Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018 e con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
- Vista** la Disposizione Commissariale n. 26 del 06 agosto 2020 e le successive Disposizione Commissariale n. 3 del 27 gennaio 2021, n. 5 del 16 febbraio 2022, n. 13 del 24/11/2022 e Disposizione Commissariale n. 17 del 07/12/2022 recanti l'approvazione dei nuovi schemi di organigramma e funzionigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 552 del 20/06/2022, con il quale il Presidente della Regione Siciliana nella qualità di Commissario di Governo per il Contrasto del Dissesto Idrogeologico ha delegato – ex art. 10, c. 2/ter, della Legge n. 116/2014 – al Dott. Maurizio Croce, le funzioni di Soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi per la mitigazione del rischio Idrogeologico nella Regione Siciliana, così come già conferite con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 570 del 15 settembre 2017;
- Considerato** che l'intervento CT 30108\_SCORDIA – "Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Cava in territorio di Scordia (CT)" – Codice Caronte SI\_1\_30108 - Codice CUP B48H22000380001 è tra quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n° 214 del 20/04/2022.
- Visto** il Decreto Commissariale n° 878 del 26/05/2022 con il quale nell'ambito dell'intervento in oggetto, l'Ing. Irene Vinci, in servizio presso questo ufficio del Commissario di Governo, è stato nominato Responsabile Unico del Provvedimento;
- Considerato** che, per il prosieguo delle attività necessarie per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, si rende necessario l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura ai soggetti di cui all' art. 46 del Codice;
- Considerata** la necessità di acquisire le indagini geologiche e ogni altra attività volta alla definizione della progettazione definitiva ed esecutiva, il cui finanziamento prevede una spesa pari ad € 45.000,00 oltre oneri ed IVA;
- Visti** gli schemi di parcelle, per un importo complessivo di € 143.752,82 oltre oneri ed IVA relativi alle competenze spettanti per l'espletamento di tutti i servizi d'ingegneria ed architettura inerenti alla progettazione dell'intervento in oggetto, calcolate in ottemperanza all'art. 24, comma 8 del Codice degli appalti dai tecnici dell'ufficio del Commissario di Governo, utilizzando i parametri di cui al D.M. Giustizia 17 giugno 2016;
- Visto** il Decreto a contrarre n. 1097 del 19/07/2022 con il quale:
- ✓ si è preso atto della definizione della progettazione all'intervento P.O.C. – CT\_30108 SCORDIA – Comune di Scordia (CT) - "Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Cava in territorio di Scordia (CT)" – Importo globale € 1.635.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_30108 - Codice CUP B48H22000380001. (VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione) è stato approvato in data 18/07/2022, e ritenuto dallo stesso valido per essere posta a base di gara per l'acquisizione dei servizi di ingegneria;
  - ✓ si è preso atto che con Decreto Commissariale n. 1031 del 07/07/2022 è stato finanziato l'importo di € 188.752,82 oltre oneri e I.V.A. (ovvero € 327.293,59) comprensivo di oneri ed IVA) di cui: € 45.000,00 per l'acquisizione delle indagini geologiche; € 6.635,41 per l'espletamento della relazione geologica in fase di progettazione definitiva; € 6.195,00 per la Direzione Lavori relativa all'esecuzione delle indagini; € 130.922,41 per la progettazione preliminare (VIARCH) definitiva ed esecutiva, la Direzione dei lavori misura e contabilità, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
  - ✓ è stata autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento dell'appalto dei servizi di ingegneria e architettura (VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione) che prevede i seguenti importi a base di gara: € 45.000,00 per l'acquisizione delle indagini geologiche; € 6.635,41 per l'espletamento della relazione geologica in fase di progettazione definitiva; € 6.195,00 per la Direzione Lavori relativa all'esecuzione delle indagini; € 130.922,41 per la progettazione preliminare (VIARCH) definitiva ed esecutiva, la



Direzione dei lavori misura e contabilità, il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

- ✓ che la procedura prevista da svolgersi è la **procedura aperta**, come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del Codice, da aggiudicare con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi dell'art. 95 del medesimo Codice;
- ✓ ai sensi dell'art. 58 del Codice, la gara d'appalto sarà gestita interamente con sistemi telematici;
- ✓ sono stati approvati gli atti di gara allegati al medesimo Decreto (Bando di gara, Modelli di presentazione dell'offerta, avvisi);

**Visto** il bando di gara riportante le categorie delle opere e l'importo complessivo dei servizi a base di gara pari ad **€ 188.752,82** oltre oneri e I.V.A., come nella tabella che segue:

| FASI PRESTAZIONALI  | Corrispettivi CP+S  |
|---|---------------------|
| b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (VIARCH)   | 1.206,17 €          |
| b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE (Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza) | 804,11 €            |
| INDAGINI GEOLOGICHE, GEOTECNICHE ED ATTIVITA' DI CAMPO  | 45.000,00 €         |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI (Direzione Lavori dell'esecuzione delle indagini)                            | 6.195,00 €          |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA (Relazione Geologica)  | 6.635,41 €          |
| b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA  | 41.813,92 €         |
| b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA  | 31.463,46 €         |
| c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI  | 55.634,75 €         |
| <b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO</b>  | <b>188.752,82 €</b> |

**Visto** il Decreto Commissariale n. 378 del 02 maggio 2018, con il quale:

- ✓ è stato istituito il "*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*" nel rispetto di quanto previsto al punto 5.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, il quale recita in materia di controllo della documentazione amministrativa nella fase di affidamento degli appalti che "(...) Il controllo della documentazione amministrativa è svolto dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc oppure, se presente nell'organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante (...)";
- ✓ è stato disposto che le funzioni del "*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*" sono espletate dal personale ricompreso nell'organigramma dell'Ufficio del Commissario di Governo, da individuarsi di volta in volta prima dell'avvio della singola procedura di gara;

**Vista** la pubblicazione della procedura di gara sulla piattaforma telematica, avvenuta in data 19/07/2022;

**Viste** le pubblicazioni della procedura di gara sul sito istituzionale [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sul sito del M.I.T., sulla G.U.R.I. n. 85 del 22/07/2022;

**Preso atto** che la procedura di gara è stata gestita interamente con sistemi telematici ex art. 58 del Codice;

**Preso atto** che il termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia) è stato fissato dal bando di gara entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 07/09/2022;


**Preso atto** che l'apertura delle offerte presentate per via telematica, nella sezione GARE del sito [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia), è stata fissata, giusto avviso invito ai concorrenti a mezzo piattaforma, per le ore 10:00 del giorno 20/09/2022, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo sita a Palermo in Piazza Ignazio Florio n. 24, in modalità telematica;

**Preso atto** dei quesiti pervenuti e dei relativi riscontri effettuati dalla stazione appaltante in merito alla procedura di gara *de quo*;

**Vista** la nota protocollo Gare n. 511 del 13/09/2022, con la quale, per la gara in oggetto, sono stati individuati i componenti del "*Servizio verifica documentazione amministrativa gare*" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

**Visto** il verbale di gara n. 1, relativo alla seduta pubblica tenutesi in data 20/09/2022, nel quale si prende atto che sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 8 buste, come nella seguente tabella:

| N. | Ragione sociale                                 | Partita iva | Data - ora caricamento |
|----|---|-------------|------------------------|
| 1  | ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY         | 05384150875 | 05/09/2022 11:01       |
| 2  | AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL | 04611430879 | 06/09/2022 09:28       |



|   |   |             |                  |
|---|---|-------------|------------------|
| 3 | HYPRO S.R.L.                            | 03128470782 | 06/09/2022 13:25 |
| 4 | ANTONIO PIO D'ARRIGO                    | 01278540834 | 06/09/2022 16:43 |
| 5 | CMP PROGETTI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO | 05294540876 | 06/09/2022 18:55 |
| 6 | ITS S.R.L.                              | 02146140260 | 07/09/2022 09:58 |
| 7 | PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE     | 02861110837 | 07/09/2022 12:21 |
| 8 | FRANCESCO FRENI                         | 04798930873 | 07/09/2022 12:25 |

Il Seggio di Gara visto il sopra riportato elenco dei partecipanti dichiara di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 ed è passato, come previsto al punto 19 del Bando di gara, all'apertura della busta A "Documentazione amministrativa", al fine di accertarne la correttezza formale, la regolarità e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti ai sensi del medesimo Bando. Esaminata, pertanto, la predetta documentazione in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma, vengono formulati per ciascun concorrente i giudizi che hanno ammesso i primi tre concorrenti esaminati alla successiva fase di gara e rinviata la continuazione al 27/09/2022 alle ore 10:00;

**Vista** la nota protocollo Gare n. 531 del 26/09/2022, con la quale, per la gara in oggetto, è stato sostituito un componente del seggio di gara già nominato con precedente nota n. 511 del 13/09/2022 e sono stati nuovamente individuati i componenti del "Servizio verifica documentazione amministrativa gare" istituito con il già citato Decreto Commissariale n. 378/2018;

**Visto** il Verbale n.2 del 27/09/2022, in seduta pubblica, nella quale il Seggio di gara esaminata la documentazione ha ammesso tutti i concorrenti alla successiva fase di gara, stilandone un elenco degli operatori economici ammessi;

**Visto** il Decreto Commissariale n. 2003 del 23/12/2023 con il quale viene nominata la Commissione Giudicatrice per l'intervento in oggetto;

**Visto** il Verbale n.3 del 27/12/2022, in seduta pubblica, nella quale la Commissione giudicatrice prende atto degli esiti dell'esame della Busta A "Documentazione amministrativa" espletati dal Servizio di verifica individuato con nota n. 511 del 13/09/2022 e n. 531 del 26/09/2022, ed ha proceduto con l'apertura della Busta B "Offerta tecnica" provvedendo alla verifica della conformità delle offerte tecniche, secondo quanto stabilito al punto 16 del bando di gara;

**Visto** il Verbale n.4 del 01/02/2023, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procede con l'esame della Busta B "Offerta tecnica", e, all'esito della stessa, il Seggio di gara ha proposto l'esclusione dell'o.e. **COSTITUENDO R.T.P.: HYPRO S.R.L. (mandataria) - CASONE ENGINEERING S.R.L. (mandante) - SICEF S.R.L. (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA ILEANA GRAZIA GIOVANNA CONTINO (mandataria)**, mandando al Rup il verbale per i provvedimenti di competenza;

**Visto** il Provvedimento di Esclusione n. 13 del 02/02/2023, firmato dal RuUP, in capo all'o.e. **COSTITUENDO R.T.P.: HYPRO S.R.L. (mandataria) - CASONE ENGINEERING S.R.L. (mandante) - SICEF S.R.L. (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA ILEANA GRAZIA GIOVANNA CONTINO (mandataria)**, giusta proposta della Commissione Giudicatrice, di cui al verbale n. 4 del 01/02/2023;

**Visto** il Verbale n.5 del 06/02/2023, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procede con l'esame della Busta B "Offerta tecnica", e all'esito della stessa il Seggio di gara ha attribuito i relativi punteggi rinviando alla seduta pubblica per l'apertura delle Offerte Economiche di cui alla Busta C;

**Visto** il Verbale di gara n. 6, relativo alla seduta pubblica tenutasi il 07/02/2023, con il quale la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed a seguito dell'apertura dell'offerta economica, ha stilato la seguente graduatoria provvisoria:

| GRADUATORIA PROVVISORIA  |                       |           |                  |
|--|-----------------------|-----------|------------------|
| CONCORRENTI  | Punteggio Complessivo | Posizione | Anomalia offerta |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNI FILIPPO (mandante).</b>                                     | 92,5437               | 1°        | ANOMALA          |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.: ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING &amp; GEOLOGY (mandataria) - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO &amp; Associati S.R.L. (mandante) - ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (mandante) -- ING. DRAGO</b> | 89,7518               | 2°        | ANOMALA          |



|   |         |    |         |
|---|---------|----|---------|
| SALVATORE (mandante) – DOTT. ARCHEOLOGA PANTANO SALVATRICE (mandante).  |         |    |         |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.:</b> ING. D'ARRIGO ANTONIO PIO (mandataria) - ING. BARATTA GIOVANNA (mandante) - ING. MANGANO DOMENICO (mandante) - ING. LA ROSA AGOSTINO (mandante) - ING. LO PRESTI ALBERTO (mandante) - ING. NICOTERA PASQUALE (mandante) - ING. VIRCIGLIO ALFONSO (mandante) - ING. SCIUTTERI SILVIA (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA FISICHELLA TIZIANA (mandante) - DOTT. GEOL. MERK PIERO (mandante). | 89,7100 | 3° | ANOMALA |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.:</b> PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) - C&C ENGINEERING S.R.L. (mandante) - GEO R.A.S. S.R.L. (mandante) - DOTT. GEOL. FEMINÒ DOMENICO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO D'AGATA ALBERTO (mandante).  | 89,0899 | 4° | ANOMALA |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.:</b> ING. FRENI FRANCESCO (mandataria) - ING. SUPPA GAETANO (mandante) - DOTT. GEOL. ONORATO SALVATORE FABIO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA MORABITO CARMEN (mandante) - Ing. RANDAZZO GIOVANNI (mandante).  | 80,7538 | 5° | CONGRUA |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.:</b> AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE S.R.L. (mandataria) - ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - STUDIO ASSOCIATO A.P.I. ASS. PROFESSIONALE INGEGNERI (mandante) - ING. SAITTA MARIO (mandante) - BRETTIA INDAGINI ARCHEOLOGICHE E BENI CULTURALI S.N.C. (mandante) - GEOL. D'URSO ALESSIO (mandante).  | 76,8221 | 6° | CONGRUA |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.:</b> ITS S.R.L. (mandataria) - GIS DESIGN S.R.L. (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO PIGNATELLO ROSARIO (mandante).   | 59,8207 | 7° | CONGRUA |

**Preso atto** che con il medesimo verbale di gara n. 6 del 07/02/2023, la Commissione giudicatrice, a conclusione delle operazioni di gara ha formulato al RUP la proposta di aggiudicazione dalla quale si evince che l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella del Concorrente **COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNÌ FILIPPO (mandante)**, che ha ottenuto un punteggio totale pari a **92,5437** e che risulta Anomala, rimandando allo stesso RUP i successivi adempimenti circa la richiesta di giustificazioni dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del Codice degli appalti, nonché alla verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario ex art. 32, comma 7, del medesimo Codice;

**Vista** la nota prot. n. 162 del 07/02/2023, con la quale viene trasmessa al RUP la documentazione di gara;

**Vista** la nota prot. n. 165 dell'8/02/2023 con la quale il RUP ha richiesto il supporto della Commissione Giudicatrice per la verifica della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**Vista** la nota prot. n. 166 del 08/02/2023, con la quale sono state richieste le giustificazioni per la verifica della congruità dell'offerta all'o.e. **COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria)** e altri;

**Vista** la PEC del 24/02/2023, acquisita agli atti della Struttura Commissariale in pari data al prot. gare n. 246, con la quale l'o.e. **COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria)** e altri, ha trasmesso la documentazione richiesta;

**Visto** il verbale di gara n. 7, relativo alla seduta riservata del 28/02/2023 di verifica dell'anomalia dell'offerta, acquisito agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. 267 del 28/02/2023, con il quale la Commissione giudicatrice ha proceduto ad analizzare la documentazione trasmessa dal concorrente primo in graduatoria ed ha espresso il proprio parere favorevole non vincolante in ordine alla congruità dell'offerta;

**Vista** la nota prot. n. 278 del 01/03/2023, con la quale il sopra citato verbale di gara n.7 del 28/02/2023 e ulteriore documentazione di gara sono stati trasmessi al RUP;

**Vista** il provvedimento del RUP, acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. n. 323 del 14/03/2023, con il quale si determina:

- la **CONGRUITÀ** dell'offerta del concorrente primo nella graduatoria, **COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNÌ FILIPPO (mandante)**, a seguito dell'esito della verifica dei





giustificativi dell'offerta ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.l. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- la **CONCLUSIONE** delle verifiche dei giustificativi dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al parere redatto in seduta riservata il 28/02/2023;
- l'**APPROVAZIONE**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., della graduatoria di gara di seguito riportata, a seguito dell'esame dei giustificativi dell'offerta anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:

| CONCORRENTI   | Ribasso Offerito % | Punteggio Complessivo | Posizione |
|---|--------------------|-----------------------|-----------|
| <b>COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNI FILIPPO (mandante).</b>  | 47,7499            | 92,5437               | 1°        |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.: ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING &amp; GEOLOGY (mandataria) - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO &amp; Associati S.R.L. (mandante) - ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (mandante) - ING. DRAGO SALVATORE (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA PANTANO SALVATRICE (mandante).</b>  | 41,2300            | 89,7518               | 2°        |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.: ING. D'ARRIGO ANTONIO PIO (mandataria) - ING. BARATTA GIOVANNA (mandante) - ING. MANGANO DOMENICO (mandante) - ING. LA ROSA AGOSTINO (mandante) - ING. LO PRESTI ALBERTO (mandante) - ING. NICOTERA PASQUALE (mandante) - ING. VIRCIGLIO ALFONSO (mandante) - ING. SCIUTTERI SILVIA (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA FISICHELLA TIZIANA (mandante) - DOTT. GEOL. MERK PIERO (mandante).</b> | 51,1312            | 89,7100               | 3°        |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.: PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) - C&amp;C ENGINEERING S.R.L. (mandante) - GEO R.A.S. S.R.L. (mandante) - DOTT. GEOL. FEMINÒ DOMENICO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO D'AGATA ALBERTO (mandante).</b>  | 49,7500            | 89,0899               | 4°        |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.: ING. FRENI FRANCESCO (mandataria) - ING. SUPPA GAETANO (mandante) - DOTT. GEOL. ONORATO SALVATORE FABIO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA MORABITO CARMEN (mandante) - Ing. RANDAZZO GIOVANNI (mandante).</b>  | 35,0000            | 80,7538               | 5°        |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE S.R.L. (mandataria) - ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - STUDIO ASSOCIATO A.P.I. ASS. PROFESSIONALE INGEGNERI (mandante) - ING. SAITTA MARIO (mandante) - BRETTIA INDAGINI ARCHEOLOGICHE E BENI CULTURALI S.N.C. (mandante) - GEOL. D'URSO ALESSIO (mandante).</b>  | 40,0000            | 76,8221               | 6°        |
| <b>COSTITUENDO R.T.P.: ITS S.R.L. (mandataria) - GIS DESIGN S.R.L. (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO PIGNATELLO ROSARIO (mandante).</b>   | 9,0000             | 59,8207               | 7°        |

Dando atto che i verbali di gara dal n. 1 al n.7 relativi alle sedute pubbliche e riservate tenutesi dal 20/09/2022 al 28/02/2023, sono parte integrante del presente provvedimento;

**Visto** l'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario effettuata dal RUP, a fronte dell'inoltro di tutte le richieste previste a tal fine, nell'ambito della quale sono stati acquisiti:

**Per l'o.e. CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria):**

- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 0503379.31-03-2023 31/03/2023, acquisita mediante Sistema AVC PASS;
- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 0503468.31-03-2023 31/03/2023, acquisita mediante Sistema AVC PASS;
- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva EPAP con prot. dell'Ente n. 141180 CRCPA del 31/03/2023, acquisito agli atti della Struttura Commissariale con prot. n. 4617 del 31.03.2023;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 2144746/2023/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 2144747/2023/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 2146724/2023/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2143669/2023/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 8904637 del 31/03/2023;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs.



12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 31/03/2023;

**Per l'o.e. STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante):**

- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 0503544.31-03-2023 del 31/03/2023, acquisita mediante Sistema AVC PASS;
- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 0503561.31-03-2023 del 31/03/2023, acquisita mediante Sistema AVC PASS;
- ✓ Certificazione di Regolarità Contributiva INARCASSA prot. n. 0503565.31-03-2023 del 31/03/2023, acquisita mediante Sistema AVC PASS;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 2148614/2023/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 2148335/2023/R;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 2148620/2023/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2148059/2023/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 8906153 del 31/03/2023;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 31/03/2023;

**Per l'o.e. DOTT. ARCHEOLOGO IANNI FILIPPO (mandante):**

- ✓ D.U.R.C. INPS prot. n. 34244998 avente scadenza il 16/05/2023 e acquisito agli atti della Struttura Commissariale al prot. 4657 del 03/04/2023;
- ✓ Certificato del casellario Giudiziale n. 2149478/2023/R;
- ✓ Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, n. 2149621/2023/R;
- ✓ Verifica della regolarità fiscale, ex art. 38 comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, giusta richiesta n. 8906699 del 31/03/2023;
- ✓ Elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese di cui all'art. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii. rilasciata dall'A.N.A.C. giusta richiesta del 31/03/2023;

**Per tutti i componenti del Cost. R.T.P.:**

- ✓ Verifica condotta in merito al possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara per tutti i soggetti partecipanti, giusta richiesta della Stazione appaltante con prot. gare n. 399 del 05/04/2023 e n. 469 del 03/05/2023, e risposte dell'o.e. con pec assunte agli atti della Struttura Commissariale al prot. gare n. 430 del 20/04/2023 e n. 478 del 05/05/2023, con esito positivo;
- ✓ Verifica dell'iscrizione di tutti i professionisti che svolgeranno i servizi previsti dal bando di gara desunti dai siti istituzionali dei relativi ordini professionali e iscrizione all'Elenco Sez. 2 - Archeologi del Ministero della Cultura;

**Ritenuto**

per quanto sopra di dover aggiudicare in via efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, l'appalto inerente l'intervento denominato **P.O.C. - CT\_30108 SCORDIA** - Comune di Scordia (CT) - "Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Cava in territorio di Scordia (CT)" - Importo globale € 1.635.000,00 - Codice Caronte **SI\_1\_30108** - Codice CUP B48H22000380001 - CIG 9331156985. (*Affidamento dei servizi di VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione*) - Importo a base di gara € 188.752,82, in favore dell'operatore economico **COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNI FILIPPO (mandante)**, con sede legale della mandataria in CATANIA prov. CT, via F. CICCAGLIONE n. 64, c.a.p. 95125 codice fiscale/partita IVA n. 05294540876. [cmpprogetti@pec.cmpprogetti.it](mailto:cmpprogetti@pec.cmpprogetti.it), che ha offerto un ribasso economico del **(quarantasette/7499%)**.

Tutto ciò visto e considerato, ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti in materia di contabilità dello Stato.



**DECRETA**

**Art. 1**

**(Premesse)**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Decreto.

## Art. 2

### (Approvazione proposta di aggiudicazione)

Si approva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 e dell'art. 33 del Codice, la proposta di aggiudicazione dell'appalto inerente l'intervento denominato P.O.C. – CT\_30108 SCORDIA – Comune di Scordia (CT) - "Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Cava in territorio di Scordia (CT)" – Importo globale € 1.635.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_30108 - Codice CUP B48H22000380001 – CIG 9331156985. (Affidamento dei servizi di VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione) - Importo a base di gara € 188.752,82, in favore dell'operatore economico COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNI FILIPPO (mandante), con sede legale della mandataria in CATANIA prov. CT, via F. CICCAGLIONE n. 64, c.a.p. 95125 codice fiscale/partita IVA n. 05294540876, pec cmpprogetti@pec.cmpprogetti.it, che ha offerto un ribasso economico del 47,7499% (quarantasette/7499%).

Si approvano inoltre i verbali di gara in seduta pubblica dal n.1, al n.7, relativi alle sedute pubbliche e riservata tenutesi rispettivamente, dal 20/09/2022 al 28/02/2023, nonché la seguente graduatoria:

| GRADUATORIA DEFINITIVA   |                   |                       |           |
|--|-------------------|-----------------------|-----------|
| CONCORRENTI  | Ribasso Offerto % | Punteggio Complessivo | Posizione |
| COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNI FILIPPO (mandante).  | 47,7499           | 92,5437               | 1°        |
| COSTITUENDO R.T.P.: ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY (mandataria) - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & Associati S.R.L. (mandante) - ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (mandante) - ING. DRAGO SALVATORE (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA PANTANO SALVATRICE (mandante).  | 41,2300           | 89,7518               | 2°        |
| COSTITUENDO R.T.P.: ING. D'ARRIGO ANTONIO PIO (mandataria) - ING. BARATTA GIOVANNA (mandante) - ING. MANGANO DOMENICO (mandante) - ING. LA ROSA AGOSTINO (mandante) - ING. LO PRESTI ALBERTO (mandante) - ING. NICOTERA PASQUALE (mandante) - ING. VIRCIGLIO ALFONSO (mandante) - ING. SCIUTTERI SILVIA (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA FISICHELLA TIZIANA (mandante) - DOTT. GEOL. MERK PIERO (mandante). | 51,1312           | 89,7100               | 3°        |
| COSTITUENDO R.T.P.: PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) - C&C ENGINEERING S.R.L. (mandante) - GEO R.A.S. S.R.L. (mandante) - DOTT. GEOL. FEMINÒ DOMENICO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO D'AGATA ALBERTO (mandante).  | 49,7500           | 89,0899               | 4°        |
| COSTITUENDO R.T.P.: ING. FRENI FRANCESCO (mandataria) - ING. SUPPA GAETANO (mandante) - DOTT. GEOL. ONORATO SALVATORE FABIO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA MORABITO CARMEN (mandante) - Ing. RANDAZZO GIOVANNI (mandante).  | 35,0000           | 80,7538               | 5°        |
| COSTITUENDO R.T.P.: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE S.R.L. (mandataria) - ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - STUDIO ASSOCIATO A.P.I. ASS. PROFESSIONALE INGEGNERI (mandante) - ING. SAITTA MARIO (mandante) - BRETTIA INDAGINI ARCHEOLOGICHE E BENI CULTURALI S.N.C. (mandante) - GEOL. D'URSO ALESSIO (mandante).  | 40,0000           | 76,8221               |           |
| COSTITUENDO R.T.P.: ITS S.R.L. (mandataria) - GIS DESIGN S.R.L. (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO PIGNATELLO ROSARIO (mandante).   | 9,0000            | 59,8207               | 7°        |

## Art. 3

### (Efficacia dell'aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 32 del Codice, è disposta l'aggiudicazione efficace dell'appalto inerente l'intervento denominato P.O.C. – CT\_30108 SCORDIA – Comune di Scordia (CT) - "Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati

in alveo del Torrente Cava in territorio di Scordia (CT)” – Importo globale € 1.635.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_30108 - Codice CUP B48H22000380001 – CIG 9331156985. (Affidamento dei servizi di VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione) - Importo a base di gara € 188.752,82, in favore dell'operatore economico **COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNI FILIPPO (mandante)**, con sede legale della mandataria in CATANIA prov. CT, via F. CICCAGLIONE n. 64, c.a.p. 95125 codice fiscale/partita IVA n. 05294540876, pec cmpprogetti@pec.cmpprogetti.it, che ha offerto un ribasso economico del **47,7499%** (quarantasette/7499%).

In ragione del ribasso economico del **47,7499%** (quarantasette/7499%), l'appalto viene aggiudicato per un importo complessivo di **€ 98.623,54** al netto dell'I.V.A ed oneri.

Ai sensi dell'art. 32, comma 6, del Codice, l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, l'aggiudicazione è da ritenersi efficace in quanto è stato positivamente verificato dal RUP il possesso dei requisiti prescritti in capo all'operatore economico aggiudicatario.

#### Art. 4

##### (Comunicazioni di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, lettera a) del Codice, l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà comunicata, attraverso piattaforma telematica, a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento dell'appalto dei servizi previsti nell'intervento **CT\_30108\_SCORDIA**.

#### Art. 5

##### (Pubblicazione avviso di aggiudicazione)

Ai sensi dell'art. 73 del Codice, l'avviso concernente l'aggiudicazione di cui all'art. 3 sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it), sulla G.U.R.I., sulla piattaforma telematica dedicata alle gare dell'Ufficio del Commissario di Governo [https://app.albofornitori.it/alboeprac/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeprac/albo_ucomidrogeosicilia) e sul sito dedicato del Ministero delle infrastrutture [www.serviziocontrattipubblici.it/](http://www.serviziocontrattipubblici.it/) (cfr. Allegato 1).

#### Art. 6

##### (Sottoscrizione del contratto)

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipula del contratto avrà luogo entro i successivi 60 giorni, salvo differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 32, comma 11 del Codice, se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare il contratto non può essere stipulato e si applica in merito quanto previsto dal medesimo comma.

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avverrà, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.


#### Art. 7

##### (Notifica del Decreto)

Il presente Decreto, pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ufficio del Commissario di Governo [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it) e a tutti gli enti indicati al precedente Art.5, sarà trasmesso all'aggiudicatario, al R.U.P., e p.c. a tutte le Amministrazioni a vario titolo competenti nonché all'Area "Amministrativa - Interventi", all'Area "Monitoraggio - RIO", all'Area "Finanziaria, Contabile e Personale", all'Area "Tecnica" dell'Ufficio del Commissario di Governo.

#### Il Proponente

Responsabile Unico del Procedimento



Il Soggetto Attuatore

(Dott. Mariagrazia Crisafulli)



Allegato - Avviso di aggiudicazione da pubblicare su [www.serviziocontrattipubblici.it/](http://www.serviziocontrattipubblici.it/), [https://app.albofornitori.it/alboeprac/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeprac/albo_ucomidrogeosicilia)



## COMMISSARIO di GOVERNO

per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana

### AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

P.O.C. – CT\_30108 SCORDIA – Comune di Scordia (CT) - “Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Cava in territorio di Scordia (CT)” - Importo globale € 1.635.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_30108 - Codice CUP B48H22000380001 – CIG 9331156985.

(Affidamento dei servizi di VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione) - Importo a base di gara € 188.752,82.

**1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice:**

Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana. Sede Legale: Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo - Segreteria tel. 091.9768705 - e-mail: [info@ucomidrogeosicilia.it](mailto:info@ucomidrogeosicilia.it) - sito web: [www.ucomidrogeosicilia.it](http://www.ucomidrogeosicilia.it).

**2. Procedura di aggiudicazione prescelta:**

Procedura aperta come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito “Codice”), nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36, comma 2 e 60 del Codice, in esecuzione del Decreto a Contrarre n. 1097 del 19/07/2022.

**3. Appalti pubblici di lavori:**

Lavori urgenti di pulizia idraulica e riparazione argini crollati in alveo del Torrente Cava in territorio di Scordia (CT) – Importo globale € 1.635.000,00 – Codice Caronte SI\_1\_30108 - Codice CUP B48H22000380001 – CIG 9331156985.

(Affidamento dei servizi di VIARCH, indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione).

**4. Importo dei lavori a base d'asta:**

L'importo complessivo dei servizi ammonta ad € 188.752,82 di cui:

**5. Data di aggiudicazione:**

10 MAG. 2023

**6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:**

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lettera b) e 157, comma 1, del Codice.

**7. Termine fissato dal bando di gara per la presentazione delle buste:**

Termine per la presentazione delle buste per via telematica nella sezione GARE del sito web [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_ucomidrogeosicilia](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ucomidrogeosicilia) è stato fissato entro e non oltre le ore 13.00 giorno 07/09/2022.

**8. Data apertura buste:**

Seduta pubblica telematica fissata, a seguito di comunicazione inviata ai concorrenti tramite piattaforma telematica, alle ore 10:00 del giorno 20/09/2022.





**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

**9. Data valutazione offerte:**

Sedute pubbliche di gara tenutesi il 20/09/2022, il 27/09/2022, il 27/12/2022, il 07/02/2023 (giusti Verbali di Gara nn. 1, 2, 3 e 6) e sedute riservate tenutesi il 01/02/2023, il 06/02/2023 e il 28/02/2023 (giusti Verbali di Gara nn. 4, 5 e 7).

**10. Operatori Economici partecipanti:**

Sono pervenute per via telematica, entro il termine fissato a pena di esclusione, n. 8 plichi, da parte degli operatori economici che seguono (elencati in ordine di presentazione dell'offerta in piattaforma):

| N. | Ragione sociale                                 | Partita iva | Data - ora caricamento |
|----|---|-------------|------------------------|
| 1  | ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY         | 05384150875 | 05/09/2022 11:01       |
| 2  | AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE SRL | 04611430879 | 06/09/2022 09:28       |
| 3  | HYPRO S.R.L.                                    | 03128470782 | 06/09/2022 13:25       |
| 4  | ANTONIO PIO D'ARRIGO                            | 01278540834 | 06/09/2022 16:43       |
| 5  | CMP PROGETTI - STUDIO TECNICO ASSOCIATO         | 05294540876 | 06/09/2022 18:55       |
| 6  | ITS S.R.L.                                      | 02146140260 | 07/09/2022 09:58       |
| 7  | PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE             | 02861110837 | 07/09/2022 12:21       |
| 8  | FRANCESCO FRENI                                 | 04798930873 | 07/09/2022 12:25       |

**11. Esclusioni:**

- COSTITUENDO R.T.P.: HYPRO S.R.L. (mandataria) - CASONE ENGINEERING S.R.L. (mandante) - SICEF S.R.L. (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA ILEANA GRAZIA GIOVANNA CONTINO (mandataria), giusto Provvedimento di Esclusione n. 13 del 02/02/2023, emesso dal RUP, come da proposta del Seggio di Gara nel Verbale di gara n. 4 relativo alla seduta riservata tenutasi il 01/02/2023.

**12. Graduatoria finale:**

| GRADUATORIA DEFINITIVA   |                   |                       |           |
|--|-------------------|-----------------------|-----------|
| CONCORRENTI  | Ribasso Offerto % | Punteggio Complessivo | Posizione |
| COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNI FILIPPO (mandante).  | 47,7499           | 92,5437               | 1°        |
| COSTITUENDO R.T.P.: ENGEO ASSOCIATI - ENGINEERING & GEOLOGY (mandataria) - STUDIO DI INGEGNERIA ISOLA BOASSO & Associati S.R.L. (mandante) - ETATEC STUDIO PAOLETTI S.R.L. (mandante) - ING. DRAGO SALVATORE (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA PANTANO SALVATRICE (mandante).  | 41,2300           | 89,7518               | 2°        |
| COSTITUENDO R.T.P.: ING. D'ARRIGO ANTONIO PIO (mandataria) - ING. BARATTA GIOVANNA (mandante) - ING. MANGANO DOMENICO (mandante) - ING. LA ROSA AGOSTINO (mandante) - ING. LO PRESTI ALBERTO (mandante) - ING. NICOIERA PASQUALE (mandante) - ING. VIRIGLIO ALFONSO (mandante) - ING. SCUTTERI SILVIA (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA FISICHELLA TIZIANA (mandante) - DOTT. GEOL. MERK PIERO (mandante). | 51,1312           | 89,7100               | 3°        |



**COMMISSARIO di GOVERNO**

*per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana*

|   |         |         |    |
|---|---------|---------|----|
| COSTITUENDO R.T.P.: PH3 ENGINEERING S.R.L. UNIPERSONALE (mandataria) - C&C ENGINEERING S.R.L. (mandante) - GEO R.A.S. S.R.L. (mandante) - DOTT. GEOL. FEMINÒ DOMENICO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO D'AGATA ALBERTO (mandante).   | 49,7500 | 89,0899 | 4° |
| COSTITUENDO R.T.P.: ING. FRENI FRANCESCO (mandataria) - ING. SUPPA GAETANO (mandante) - DOTT. GEOL. ONORATO SALVATORE FABIO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGA MORABITO CARMEN (mandante) - Ing. RANDAZZO GIOVANNI (mandante).   | 35,0000 | 80,7538 | 5° |
| COSTITUENDO R.T.P.: AB2 ENGINEERING PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE S.R.L. (mandataria) - ARTEC ASSOCIATI S.R.L. (mandante) - STUDIO ASSOCIATO A.P.I. ASS. PROFESSIONALE INGEGNERI (mandante) - ING. SAITTA MARIO (mandante) - BRETTIA INDAGINI ARCHEOLOGICHE E BENI CULTURALI S.N.C. (mandante) - GEOL. D'URSO ALESSIO (mandante). | 40,0000 | 76,8221 | 6° |
| COSTITUENDO R.T.P.: ITS S.R.L. (mandataria) - GIS DESIGN S.R.L. (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO PIGNATELLO ROSARIO (mandante).  | 9,0000  | 59,8207 | 7° |

**13. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario:**

**COSTITUENDO R.T.P.: CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) - STRAFER INGEGNERIA - STUDIO ASSOCIATO (mandante) - DOTT. ARCHEOLOGO IANNI FILIPPO (mandante)**, con sede legale della mandataria in CATANIA prov. CT, via F. Ciccaglione n. 64, c.a.p. 95125 codice fiscale/partita IVA n. 05294540876, pec [cmpprogetti@pec.cmpprogetti.it](mailto:cmpprogetti@pec.cmpprogetti.it), che ha offerto un ribasso economico del **47,7499%** (quarantasette/7499%).

**14. Prezzo o gamma di prezzi offerti:**

Ribassi dal 9,0000% al 51,1312%.

**15. Valore dell'offerta con cui è stato aggiudicato l'appalto:**

In ragione del ribasso economico del **47,7499%** (quarantasette/7499%), l'appalto viene aggiudicato per un importo complessivo di € 98.623,54 al netto dell'I.V.A. ed oneri.

**16. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:**

Potranno essere richiesti al Commissario di Governo esclusivamente all'indirizzo PEC: [appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it](mailto:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it).

**17. Responsabile del Procedimento:**

Ing. Irene Vinci

Il Soggetto Attuatore

(Dott. Maurizio C...

